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PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO DE OBRA DE REPOSICION DE LA RED DE INCENDIOS DEL PARQUE
EMPRESARIAL EL MOLING, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

1. OBJETO DEL CONTRATO; NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
MEDIANTE EL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la contratacion de las obras de
Reposicion de la Red de Incendios det Parque Empresarial Ef Molino.

Segln el Reglamento (CE) n® 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2008 por el que se establece una nueva clasificacion estadistica de productos por
actividades (CPA), y se deroga el Reglamento (CEE) n°® 3696/93 del Consejo, el cddigo
correspondiente a la presente contratacién es el siguiente: 431212, 43993. Asimismo, segin el
Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comision de 28 de noviembre de 2007 que modifica el
Reglamento (CE) n® 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario comin de contratos plblicos (CPV), el objeto del contrato se corresponde con el
siguiente codigo: 45231113-0: Trabajos de reinstalacién de tuberia.

La naturaleza y extensién de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato
que regula el presente pliego, ast como la idoneidad de su objeto cabe manifestar que siendo el
deber del Ayuntamiento la conservacion del Parque Empresarial El Motino y mantenimiento de
dotaciones y servicios de éste, en cumplimiento de la normativa urbanistica (Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestién Urbanistica para sl
desarrolio y aplicacion de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenacion Urbana), y ante el mal
estado de la red contra incendios en la que se detectan innumerables puntos de fuga, se pretende
en cumplimiento de dicho deber, mejorar la capacidad hidraulica de la misma, y con ello el
servicio que presta a la zona industrial, conforme al proyecto técnico técnico aprobado por
Resolucion de la Alcaldia, para lo cual se acometen trabajos de de apertura de zanja, instalacién
de tuberia de polietileno de alta densidad de didmetro 80 mm y 16 atmosferas de presion, y la
disposicion de pozos con tapas de fundicion reforzadas de 63 ¢m de didametro en los puntos de
acometida,

Ademas del presente pliego tendran caracier contractual los siguientes documentos:

{.a Memoria.

El Cuadro de Precios.

El pliego de prescripciones técnicas.

El documento en que se formalice el contrato,

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de |a formalizacidon del contrato.

El contrato se estructura en un solo lote, licitdndose por la totalidad del objeto.

2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a realizar se califica de contrato administrativo de obra tal y como se establece
en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido de [a Ley de Confratos del Sector Plblico, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP),

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego vy en su
correspondiente de prescripciones técnicas, para lo no previsto en los pliegos, el contrato se
regira por el TRLCSP; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pdblico (RD 817/2009);
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de ias Administraciones Pdblicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (RGLCAP), en todo fo que no se oponga a la
anterior; y tal como establecen los articulos

19.2 y 305.1 det TRLCSP,; supletoriaments se aplicaran el resto de las normas de derecho
administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. En todo caso serd de aplicacion
respecto de los pliegos lo dispuesto en el articulo 68.3 del RGLCAP.

3.- ORGANC DE CONTRATACION,
El drgano de contratacidon, serd el Alcalde en virtud de lo dispuesto en la Disposicién
Adicional Segunda, apartado segundo del TRLCSP.
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El o6rganc de contratacion tiene facultad para adjudicar et correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de inferpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés plblico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésita, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte
seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion
competente,

4.« PERFil. DEL CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso plblico a la informacion relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendra acceso a través de la pagina
www. balta.org.

En el perfi del contratante del Ayuntamiento se ofrecera informacion relativa a la
convocatoria de {a licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y documentacion complementaria, en su caso.

5. DURACION DEL CONTRATO. ,

La duracion del contrato sera de UN MES Y QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a la
firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articuto 213.2 del TRLCSP, dicho piazo de ejecucion
podréa prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que las justifiqgue debidamente.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y CREDITO PRESUPUESTARIO.

El presupuestc base de licitacién es de 77.858,40 €.

El importe del IGIC (7%) asciende a: 5.450,08 €

El presupuesto total asciende a: 83.308,48 €.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 88 del TRLCSP, &l valor estimado det contrato
coincide con el presupuesto base de licitacidn, y asciende a la cantidad de 77.858,40 €. La
distribucion en las anualidades es:

2014 77.858,40 €. 1GIC excluido.

De conformidad con lo previsto en el articulo 87 del TRLCSP, ef valor del contrato se ha
determinado por precios unitarios.

En la aplicacion presupuestaria n°® 165.623.01 , con cargo a la que se atenderan los gastos,
existe el crédito preciso para atender las obligaciones que se deriven del cumplimiento del
contrato.

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El presente contrato se adjudicara mediante procedimiento negociado sin publicidad, de
conformidad con el articulo 171.d} y 177.2 del TRLCSP.

£n caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los
gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacion no superara en ningin
caso el limite tolal de 500€.

8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a tifulo individual o en unién temporal de empresarios que, teniendo plena capacidad
de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60
del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 73 del TRLCSP.

Las personas juridicas sus prestaciones deberan estar comprendidas dentro de los fines,
objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios,

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberéan acreditar
su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los registros profesionales
o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actdan
con habitualidad en el trafico local en el mbito de las aclividades a fas que se extiende el objeto
del contrato, ast como el informe de reciprocidad a que se refiere &l articulo 55 TRLCSP.
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2.- En atencion al importe del contrato y de conformidad con el articulo 65 y la Dispasicion
Transitoria Cuarta del TRLCSP, en la redaccién dada por la Disposicién Final Tercera, apartado
ocho de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del
registro contable de facturas en el Sector Publico, no se exige clasificacién, por lo que ademas
de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la solvencia econdmica, financiera y
técnica con arreglo a lo siguiente:

La soivencia econémica y financiera del empresario podra acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes:

a. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales superior a 300.000€.

b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil 0 en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran
aportar, como medic alternativo de acreditacidon, fos libros de contabilidad debidamente
tegalizados.

¢. Declaracion sobre el volumen global de negocios v, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
maximo a los fres Ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio de
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios can un patrimonio neto superior a 350.000€.

Si, por una razon justificada, el empresaric no estd en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizaré a acreditar su solvencia econémica y financiera por medio
de cualquier otro documento que se considere apropiado por el drgano de contratacion.

3. La solvencia técnica de los empresarios se acreditard mediante uno o varios de los
siguientes medios:

a. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Uitimos afios, avalada
por certificados de buena de ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, 1as fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaran normalmente a buen término, en su
caso, dichos certificados seran comunicados directamente al drgano de contratacién por ia
autoridad competente.

b. Titulaciones academicas y curriculo de los responsables de la empresa v de todo
aquel personal que vaya a intervenir forma directa en la ejecucién del contrato.

C. Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras a las que se adjuntara la documentacion acreditativa
pertinente.

4.- En el caso de empresas comunitarias, estas deberan estar habilitadas para ejecutar la
obra que se pretende contratar, de acuerdo con la legislacion del Estado en el que estén
establecidas. Cuando dicha legislacion requiera una autorizacién especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para la realizacion del contrato, deberan acreditar el cumplimiento de
este requisito, tal y como establece el articulo 58 del TRLCSP.

5.- No podrén concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que
dicha participacion pueda provocar restricciones a Ja libre concurrencia ¢ suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

6.~ Los que contraten con la Administracion, podrén hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

9. GARANTIAS EXIGIBLES.

9.1.- Garantia Provisional: De conformidad con lo dispuesto en e! articule 103.1 del
TRLCSP, no procede la constitucién de la garantfa provisional.

9.2.- Garantla Definitiva: El licitador que presente Ia oferta economicamente més ventajosa,
estara obligado a constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera iguat al 5 por 100 del importe
de adjudicacion del contrato, IGIC excluido. La constitucién de esta garantia debera ser
acreditada por el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa en el
plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento
del 6rgano de contratacion.

C/ Blas Pérez Gonzalez, 1 36710 BRENA ALTA - S/C de Tenerife Telf. 922 437003 - Fax. 822 437597 www.balta.org




En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
100 del TRLCSP.

Esta garantia se constituira en efectivo, valores de deuda piiblica mediante aval bancario, o
por contratos de seguros de caucion, en los términos y condiciones que contemplan en los
articulos 96 y 97 del TRLCSP.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION,

10.1 Presentacion de Proposiciones

Las proposiciones para la licitacidn se presentaran en sobres cerrados, identificados, en su
exterior, con indicacién de la licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o la persona
que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén social de la empresa. En el interior
de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los sobres se presentaran en las dependencias u oficinas del érgano de contratacion,
dando al presentador como acreditacion recibo en el que constara el nombre del licitador, la
denominacion del objeto del contrato y el dia y hora de Ia presentacién.

De igual modo, las proposiciones podran ser prasentadas por correc o en los registros de
cualquier 6rgano administrativo, que pertenezca a la Administracion General del Estado, a la de
cualguier Administracion de las Comunidades Auténomas, o a la de alguna de las entidades que
integran la Administracién Local si, en este tltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

En caso de presentarse por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicion
del envio en la oficina de Correos y anunciar al drgano de contratacidn la remisién de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, y en todo caso, hasta las 14:00 horas del dltimo
dia del plazo.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida
por el érgano de contratacion con postericridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo
sefialado en el anuncio,

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no sera admitida en ningdn caso.

10.2 Aspectos ohjeto de negociacion:

El organo de contratacién deberd cursar peticion de oferfas al menos a tres empresas
capacitadas para la realizacién del contrato, si elio es posible, con las cuales negociara los aspectos
econdmicos y técnicos gque se detallan a continuacion, dentro de los limites establecidos en el
presente pliego.

1.- Baja econdmica

2.~ Mejoras,

3.- Reduccion del plazo de ejecucion.

3.- Aumento del Plazo de Garantia.

11. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en dos sobres numerados correlativamente:

A.EL SOBRE NUMERO 1. Debera tener el siguiente titulo "SOBRE N° 1
DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA DE REPOSICION DE LA RED DE
INCENDIOS DEL PARQUE EMPRESARIAL EL MOLINO,

Contendra, de conformidad con lo que dispone el articuio 146 del TRLCSP, la siguiente
documentacion que debera reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1°) Documentos acreditativos de la personalidad juridica: L.os empresarios individuales,
copia auténtica del DNI. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de
constitucion, y de modificacion en su caso, inscritas en el Regisiro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea apiicable. Si no lo fuere, deberan
presentar el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas
por fas que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que
fuera preceptivo

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcidn en el registro procedente de
acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de
una declaracion jurada o un certificado, en los términos gue se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.



AYUNTAMIENTO
DE LA_
VILLA DE BRENA ALTA

2°% Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la proposicion no aparezca
firmada por los licitadores deberd incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban
la proposicion junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los
apoderados.

3° Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme modelo que se adjunta
como Anexo i, que no se encuentra en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas
en el art. 60 del TRLCSP. Esta declaracién tendra que comprender expresamente la circunstancia
de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con ia Seguridad
Social. La prueba de esta circunstancia podra hacerse por cualguiera de los medios sefialados en
el art. 73 TRLCSP. Sin perjuicio que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse
antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

4°) Acreditacion de la solvencia: Los licitadores deberan presentar la documentacién
acreditativa de la solvencia econémica, financiera, técnica y profesional, de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 8 de estos pliegos.

5°) Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan presentar una
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier
orden, para todas las incidencias gque de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjera que pudiera corresponder al licitante.

6°) Domicilio: Todos los ficitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de
notificaciones. Esta circunstancia podré ser complementada indicando una direceidn de correo
electrénico y un niimerc de teléfono v fax.

7°) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacién de
exclusiéon social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacion con la preferencia
regulada en la disposicion adicional cuarta del TRLCSP, deberdn aportar los siguientes
documentos:

a) Declaracion responsable del nlimero de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje
que éstos representan sobre el total de la plantilia.

b) Documento TC2 {relacion nominal de frabajadores) correspondientes a todo el personal
de la empresa.

¢} Relacion de los frabajadores fijos discapacitados dcompafada de la resolucion o
certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

dj Contrate de trabajo de ios trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta o mas frabajadores y se encuentra en alguno de los
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de
los Minusvdlidos, deberd aportar, ademas, declaracion del Servicio Plblico de Empleo
competente de que la empresa se encuenifra en alguno de los citados supuestos de
excepcionalidad.

La presentacion det certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas de Ia
Comunidad Auténoma Canaria, eximira al licitador de presentar ios documentos
probatoriocs de su personalidad y representacidn, siempre y cuando la representacion sea
Ia misma que conste en el certificado aportado, no obstante, se podra requerir la aportacion
de dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa
es adecuado al objeto del contrato. Asi como de la solvencia econdémica, financiera y
técnica y la declaracion responsable que no se encuentra en ninguna de las prohibiciones
para contratar a que se refiere el articulo 60 del TRLCSP, ne exime de la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar, en todo
caso, declaraciéon responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario pablico.

El certificado del Registro de Confratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias
debera ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la gue el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacién.
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B) EL SOBRE N° 2 Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: PROPOSICION
ECONOMICA PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA DE REPOSICION DE LA RED DE INCENDIOS DEL
PARQUE EMPRESARIAL EL MOLINO. La oferta econdmica se presentara conforme al modelo
que se incorpora como anexo 1. En este sobre se incluirdn las ofertas respecto de los criterios de
adjudicacion previstos en la cldusula 13.

12. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DEMAS REQUISITOS DE
LAS MISMAS.

Las proposiciones se presentaran dentro del plazo fijado en la carta de invitacion y hasta
las 14 horas del Gitimo dia del plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 10 de estos
pliegos.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, y su presentacion supondrd la aceptacion incondicionada
por el emptesario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, asi como del
pliego de prescripcionss técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitrarén los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento en gue deba procederse a la apertura en puablicoe de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar
a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

No se admitira la presentacién de variantes o alternativas.

13.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
La adjudicacion del contrato se efectuara mediante la valoracion de los siguientes criterios:

CRITERIOS ___ PONDERACION
Concepto Puntos
MEJORAS | 80
BAJA ECONOMICA 5
REDUCCION PLAZO DE EJECUCION 10
AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA 5
1° MEJORAS

Las mejoras consistiran en la sjecuciébn del mayor numero de acometidas a los
establecimientos existentes, conforme a los siguientes precios por unidad extraido del proyecto:

2 ACOMETIDAS
2.1 MONTAJE ACOMETIDA

Unidad de acometida a nave formada por tuberfa de polistileno de alta
densidad DN-50, canplastica o similar, incluso corte de pavimento
con disco, excavacion en zanja con medios mecanicos ¢ manuales
con medidas de unos 50 ¢cm de profundidad, y ancho de 25 cm, carga
y transporte de escombros a vertedero, colocacién de tuberia con p.p.
de juntas y piezas especiales de latén asi como conexiones
necesarias a naves, argueta con tapa y marce de fundicion de 40 x 40
cm en fachada de la nave, con llave de corte DN-§0, racores
accesorios de conexién y contador mecanico, lecho y recubrimiento
de la tuberia con arena, solera de hormigdén HM-25 con espesor
minimo de 20 cm y reposicion del pavimento con hormigon
estampado o mezcla bituminosa en caliente. Tofalmente instalada y
probada.

055h Oficiat fontanero 16,02 8,81

0,55 h Ayudante fontanero 13,1 7,15
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0,22 m?* Horm prep HML25/B/204, 102,80 22,63
bomb transp mas 30 km.
planta
5,500 m Tuberia PE-40, B.D. PN 10 4,96 27.28
B=50 mm Canplastica
1,000 ud Reg peat B-125 29,08 28,08

400x400mm tapa/mareco
fund dictil Saint Gobain

2,000 ud Vialvula de compuerta 2" 24,50 49,00
{aton, Cimberio
1,000 ud P.P parte proporcional de 22,53 22,53

piezas de unién de laton
{codos, Tes, manguitos,

niples, teflon...)
0,34 m* Arena seca 18,99 6,52
£,200 m*® P.P hormigon estampado 98,06 19,61
para finalizar
0,06 t Mezcla asfallica en caliente 121,13 7,26
tipo D-12
0,687 m* Excavacion en zanjas y 11,03 7.58
POZOS,
0,687 m® Carga mecéanica, fransporte 6,29 4,32
tierras vertederg, camidn,
max. 10 km
3,006 % Costes indirectos 211,77 8,35
Precio total por ud . 218,12

Se asigna un costo medio de ejecucion material a cada acometida de 218,12€.

El nimero maximo de acometidas sera de 41, no puntuandose las ofertas que excedan de
ta misma.

La puntuacidn de este criterio sera la siguiente:

Se asignard la maxima puntuacion (80} a la empresa que aporte la ejecucién de mayor
nGmero de acometidas, sin exceder del maximo, y las restantes oferias de acuerdo a la siguiente
formula:

Po=Ud x 80/Ud. Maximas.

Donde:

Po= Puntuacion de la oferta.

Ud: Unidades de acometidas ofertadas.

Ud. Maximas: Oferta con maximas unidades de acometidas realizadas.

2° BAJA ECONOMICA.

Se otorgard la maxima puntuacion a la oferta mas baja que no haya sido rechazada vy al
resto de las ofertas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pe=Bo x 5/B.maxima

Donde:

Pe= Puntuacién econdmica de la oferta.

Bo= Baja de Ia oferta.

B.max= Baja de la oferta mas veniajosa entre las presentadas, que no haya sido rechazada
por considerarse anormal o desproporcionada.

A la propasicidn econdmica que no oferte haja respetfo del presupuesto base de licitacion
se le asignara 0 puntos. La puniuacion econdmica de la oferta se redondeara al segundo decimal.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 TRLCSP, se consideraran ofertas con

valores anormales o desproporcionados, aquellas en las que el precio ofertado sea inferior en
mas de un 10 por ciente a la media aritmética de los precios ofertados por los licitadores ¢ mas de
un 20 poer ciento a la otra propuesta si no se presentan mas de dos ofertas. En el caso de que se
presente un Onico licitador se considerara oferta anormalmente baja si el precio ofertado fuese
inferior, en un 25 por ciento, respecto del presupuesto maxime de licitacion.

Ci Blas Pérez Gonzalez, 1 38710 BRENA ALTA - S/C de Tenerife Telf. 922 437009 - Fax. 922 437597 www.balta,org




En caso de que el érgano de contratacién/Mesa de contratacidn, aprecie una proposicién
desproporcionada o anormal, procedera a dar audiencia al licitador afectado y tramitara el
procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 del articulo 152 TRLCSP, precisando las
condiciones de la oferta de acuerdo a lo establecido en dicho apartado 3, y en vista de su
resuitado acordard su aceptacion o rechazo, y en su casoc, acordara la adjudicacion a favor de ia
siguiente proposicion economicamente mas ventajosa

3° PLAZO DE EJECUCION.

Mediante este criterio se valora la reduccién del plazo de ejecucion de la obra. Dicho plazo,
fijado en meses en el Pliego de Condiciones, se entiende en dias equivalentes multiplicando el
nomero de meses por 30.

Los licitadores expresaran en el Modeio de Proposicidn el plazo de ejecucion ofertado en
meses y dias equivalentes, multiplicando el n® de meses por 30.

Se otorgara la maxima puntuacién al plazo més breve (expresado en dias} y al resto de
plazos de la forma siguiente: dividiendo el plazo més bajo por los siguientes plazos ofertados y
multiplicado por 16 punios.

No sé puntuara este criterio a aquellas ofertas que propongan un plazo inferior a UN
MES.

3° AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA .

Mediante este criterio se valorara el compromiso del licitador en la ampliacién del plazo de
garantia respecto al establecido en el presente Pliego, conforme a los siguientes valores:

1 punto por cada dos meses adicionales al plazo de garantia fijado, hasta un maximo de 5
puntos.

Si no hay aumento de plazo: 0 puntos.

En caso de igualdad entre dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la adjudicacion del
contrato la empresa que tenga en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
superior af dos por ciento.

De existir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en cuanto a la proposicion
mas ventajosa y acreditaran tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al dos por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador
que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilia.

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia conforme al parrafo anterior, se considerard como la oferta econdmicamente mas
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacion que tenga mayor
peso en la ponderacién de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procedera a
la realizacion de un sorteo.

14.- MESA DE CONTRATACION Y EXAMEN DE LAS OFERTAS.

14.1.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 320 det TRLCP, no procede la
constitucion de Mesa de Contratacion.

Concluido el piazo de presentacién de proposiciones, el 6rgano gestor procedera el dia
siguiente habil a aquel en que finalice el plazo de presentacion de proposiciones (si ese dia fuese
sabado, a apertura se trasladard al primer dia habil que le siga. No obstante, si se hubiese
recibido anuncio de la presentacion de una proposicion por correo, la apertura de esta
documentacion se retrasara hasta el dia habil siguiente a su recepcion o en su defecto, al
undécimo dia natural siguiente a la fecha de finalizacién del plazo de presentacion de
proposiciones) a la calificacion de la documentacion general contenida en el Sobre 1 presentados
por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, io
notificara por fax, telegrama o correo electronico at licitador correspondiente, dejando constancia
de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles
para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la Heitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, a efectos de completar la
acreditacion, en su caso, de la solvencia de los licitadores, se podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre [as certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacién de otros documentos complementarios, requerimiento que debera
ser cumplimentado en el plazo maximo de tres dias habiles y siempre antes de la declaracion de
admision de las proposiciones.
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15.- NEGOCIACION DE LAS OFERTAS.

El organo de contratacion podra negociar con los interesados que retnan los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus oferas respecto de ios aspecto objeto
de negociacion a que se refiere la clausula 10.2,

La negociacion de las condiciones del contrato sera obligatoria para el érgano de
confratacidn y potestativa para los licitadores, los cuales, al presentar ias proposiciones
iniciales expresaran su voluntad de negociacion y los criterios sobre los que estén dispuestos
a negociar, o su voluntad de no negociar, de acuerdo al modelo que figura como Anexo Ill. En
el caso que todos los licitadores expresen su voluntad de no negociar, no se realizaran los
tramites de negociacién ni se presentaran proposicién definitivas y la adjudicacion se basara
en la valoracion de las proposiciones iniciales.

A los efectos de la negociacion el 6rgano de contratacién en primer fugar evaluara las
proposiciones recibidas (iniciales), y comunicara a cada licitador que hubiera expresado su
voluntad de negociar, a través del fax indicado en los sobres n° 1 y n° 2, 0 en su defecto
mediante notificacion personal, las condiciones del contrato en funcién de las
proposiciones iniciales presentadas, (sin que en ningun caso pueda divulgarse la identidad
de los candidatos y el contenido de su oferta), y el plazo de presentacion de la proposicion
definitiva {conforme al modelo gue figura como Anexo IV), y que se presentara en un sobre
con la siguiente rbrica: "SOBRE N° 3: PROPOSICION DEFINITIVA PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA DE
REPOSICION DE LA RED DE INCENDIOS DEL PARQUE EMPRESARIAL EL MOLINO

En todo caso, en la negociacién se velara por que todos los interesados reciban igual trato, ¥
en particular no facilitando, de forma discriminatoria, informacion que pueda dar ventajas a
determinados interesados con respecto al resto.

Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en todo caso,
hasta el plazo maximo de resolucién del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el érgano de contratacién puede requerir a fas
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se falsee
ta competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacién hay que dejar
constancia en el expediente,

16.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

Una vez verificado el contendido de los sobres n® 3, si hubo negociacién, o en su defecto, el
sobre n° 2, el organo de confratacion valorara y clasificard, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas,
atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en la cléusula 13, pudiendo solicitar para
ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objetc de determinar el licitador que
presento la oferta econdmicamente mas ventajosa,

El organo de contratacion requerira al licitador cuya oferta considere justificadamente como
la mejor, para que, dentro del plazo de diez dias habiles desde el siguiente a aguel en que haya
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion de acuerdo con los articulos 13 y
15 del Reglamento General de la LCAP:

-Uttimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aln la obligacion de pago.

El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe
de la actividad. Esta documentacién debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en [a
matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Gitimo.

- Certificacion administrativa expedida por el drgano competente de la Administracion de Ja
Comunidad Autonoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarfas con la
misma,
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habré de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable. '

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con fa
Seguridad Social se realizara mediante certificacién expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP vy, en su caso,
podran ser remitidas al érgano de contratacion por via electronica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podra comprobar de
oficio la acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracién del
Estado.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberén presentar certificacion
expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pals de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
Gitimos meses.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias gue se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

De no cumplimentarse adecuadamente &l requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha refirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.- ADJUDICACION.-

El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion, concretando y fijando los términos definitivos del
contrato.

La adjudicacion deber4 dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas presentadas
retina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la
licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del TRLCSP, la Administracion,
antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a celebrar el contrato por razones de interés publico,
o desistir de! procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo
de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacién en la licitacion les
hubiese efectivamente ocasionado.

La adjudicacion del contrato sera notificada a los participantes y publicada en los plazos y
en los términos determinados en el TRLCSP.

La resolucion de adjudicacion del contrato deberd realizarse en todo caso en el
plazo maximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido
el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacién, los licitadores podran
retirar sus ofertas.

18. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince
dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el documento administrativo de
formalizacién del contrato, momento en que se perfecciona el mismo, al que se unirg, formando parte
del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliege de cladusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, vy en su caso, la documentacion que se determine en los
presentes pliegos.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro det mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura plblica de constitucion como tal.

El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd en todo
caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.
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No obstante, el contrato se formalizara en escritura pUblica cuando asi lo solicite el confratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no se llevara
a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administracion podra
acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de fa no formalizacion fueren
imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.

19.- CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicacion y
a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar como
confidencial parte de la informacion faciiitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los
organos de contratacién no podran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debers respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se e hubiese
dado el referido caréacter en los pliegos o en el confrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento
de esa informacién, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo rmayor,

20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacian del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se procedera, en presercia del contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo realizado previamente 3 la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 229 de la
TRLCSP, y enlos articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el
resultado de la comprobacién del replantec demuestre la posesién y disposician real de los terrenos,
su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dard por el director de la obra la autorizacion para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezéndose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente at de la firma del acta.

21.- PROGRAMA DE TRABAJO.

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no seré necesario que e
contratista presente un programa de frabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajo
del proyecto aprobado.

22.- SENALIZACION DE OBRAS

El contratista estd en su caso, obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a fa obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos v los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumpiira las ordenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

l.os gastos que origine la sefializacidon seran de cuenta del contratista.

En el plazo méximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacién, el contratista colocara
donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como minimo, ajustado
a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Gobierno de
Canarias.

Transcurrido el plazo fijlado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion, corriendo los
gastos por cuenta del contratista.

23.- DIRECCION DE LA OBRA E INSPECCION DE LAS OBRAS.

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccidén de la Obra, la Direccién de Ia
Ejecucion de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella
contratado.
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La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion
al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su gjecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decisién alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado,
estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 31 del presente pliego.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion,
quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que fa Administracion pudiera exigir
a ambos por incumplimiento de sus respectivos contrates,

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Inmdenmas y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y
para el mejor desarrolto de aguélias formule a la persona contratista,

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector
de la Construccian (en adelante LRSSC).

24.. RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El érgano de contratacién podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a &l, como responsable del trabajo, quien supervisara la gjecucion del mismo,
comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las
ardenes e instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le correspondera a quien, en su
caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al rgano de contratacidn las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo
de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo Il del Libro IV del TRLCSP.

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme
a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de
las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su c¢aso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

Durante el desarrolio de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el coniratista es
responsable de los defectos que en la construccidn puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehaceria sin derecho a indemnizacion de
ning(n género, aungue se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del confratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Seré obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o
por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién sera responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con més de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cldusula.
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El contratista debera cumpiir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo
el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos
los efectos, Ia condicion de empresario.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los daios o antecedentes que, no siendo
ptiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasion del mismo.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista todos los gastos de formalizacion del confrato, si éste se elevare
a escritura publica.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presuplestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuesios, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del coniratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administracion, que se
indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en fa proposicion de! adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato. Seran de cuenta del
contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccidn de Ia obra en una
cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y
correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea
necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y REVISION DE PRECIOS

27.1.- Abonos al contratista

A efectos de pago al contratista, el director de 1a obra expedira certificaciones mensuales de la
obra realizada que tendréan la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarias en los diez
dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste,
en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas
con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

El pago de las certificaciones de obra se realizarg contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designade como responsable del
contrato. La Administracion deberad abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP, seguln la redaccién dada por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de Ia creacion de empleo,

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de diche plazo, los intereses de demora y fa indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuafro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su €aso, a la suspension
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacién, tal
circunstancia, a efectos del reconocimientc de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente cldusula, ef contratista fendré
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de eflo se le originen.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos
contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la
consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. Previa peticién escrita del contratista, se podran
realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la
obra, en la forma y con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento
General de la LCAP.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legaimente establecidos,
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, vy la

C/ Blas Pérez Gonzalez, 1 38710 BRENA ALTA - S/C de Tenerife Telf. 922 437000 - Fax, 922 437507 www.halla.org




Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

27.1 Revision de Precios
Dado que la duracién del contrato es inferior a un afio no procede la revision de precios.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los
términos previstos en la clausula & del presente pliego.

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al
mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de la
garantia constituida o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por
cada 1000 euros del precio del contrato. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
mudtiplo del 6 por 100 del precio del contrato, el érgano de contratacion estaré facultado para
proceder a fa resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penafidades,

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemenie la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracion por fos dafios y perjuicios ocasionados por el refraso imputable al confratista.

La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prorroga por un tiempo
igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 213.2 del TRLCSP.

29.- CUMPLIMIENTO DEFEGTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION
DEL OBJETO DEL CONTRATO A

En el caso de que e} contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, fel organo
de contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o
bien imponer una penalizacion econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una
cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

Cuando el coniratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
gjecucién de las prestaciones definidas en el contrato, el dérgano de contratacion podra optar,
indistintamente, por su resolucion o por imponer las siguientes penalidades.

30.- SUBCONTRATACION

El contratista podra subcontratar con ferceros la ejecucion parcial del contrato, siempre que el
importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por ciento del importe de adjudicacion del
contrato.

Para llevar a cago la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo al érgano de contratacion por escrito con una
antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en la que haya de iniciarse la gjecucion del
subconirato,

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicario al érgano de contratacion por escrito con una
antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicacion de las prestaciones ¢ partes del contrato a subconfratar y su importe.

Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario
publico u organismo profesional cualificade, de no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 def TRLCSP.

Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con oiros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicacion
del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los subcontratos
realizados y del porcenfaje que su importe actual acumuladoe, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 60 del TRLCSP..
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Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de
su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érganc de contratacion, en un plazo no superior a
quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

Seré requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al
contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o diligencia
haciendo constar el porcentaje subcontratado hasia la fecha por el contratista para la ejecucion del
contrato principal 0, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacién,

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/2008,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que lleve a cabo
el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sélo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en los
articulos 105, 106, 210, 219y 234 det TRLCSP,

No obstante lo anterior, podrén llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 de! TRLCSP,
siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion del
contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender
la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderd que la modificacion altera
las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion en los supuestos contemplados en el
apartado 3 del citado articulo 107, sin que, en ningdin caso, su importe acumulado pueda ser igual
0 superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacién del contrato.

En todo caso, ei drgano de confratacién debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo 211 del
TRLCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107
del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al érgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, debera darse audiencia al redactor del proyecto
antes de la aprobacién de la modificacion del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres
dias habiles, formule las consideraciones gue estime convenientes.

Aprobada la modificacién, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 218.2 det TRLCSP, en relacién con el
articulo 156 de dicho Texto Refundido.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los articulos 105 a 108 Vi
219 del TRLCSP. En caso de supresién o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en
el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los precios de
aplicacion a fas mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por un
plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, et érgano de contratacion
podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas
directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considers necesaria una muodificacion del
proyecto, recabaréa del organo de contratacidn autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

32.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracién acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y la clausula 26 del presente pliego, se
levantaré un acta en la que se consignaran las circunstancias gue la han motivado y la situacion de
hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del organo
de contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente
en la parte o partes de la obra suspendida.
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Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LLAS OBRAS

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado Ia totalidad de
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcidn.

Al acio de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de 1 mes, de acuerdo
con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan concurrir
el designado por la Administracion como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo
designado por la Administracion al efecto, asi como un representante de la Intervencién General, si
procede, el facultativo encargado de la direccidn de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran Jas obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracién las daré por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia,

Por el confrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta, v el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aguélios. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelio el
contraio. .

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde |a ocupacién efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que se
produzca dicha ocupacitn efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
propios def acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
de ta LCAP.

No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.

34.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

Son causas de resolucion del contrato ademas las especiales gue se fijan a continuacion,
con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b} El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacion de guardar sigilo
respecto a los datos ¢ antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conacimiento con ocasitn del mismo.

¢) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la
normal ejecucién del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion,
antes de proceder a la resolucion, requerira a la persona contratista para que regularice fa situacion
en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo
menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracion o éste acasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los
asi establecidos en ef articuio 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que fa prestacion se ejecutase en forma distinta a
la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucién del contrato en vigor y a la celebracion
de ofro, de acuerdo con lo previsto en ef Libro IH del TRLCSP.,

Fn caso de que se inicle expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de ejecutar
la prestacion en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccion de
una lesion grave al interés plblico, de continuarse ejecutando la prestacién en esos términos,
podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacién del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de
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éste quedara condicionada a la terminacion del expediente de resolucion. Hasta que se formalice
el nuevo contrato, la persona contratista quedara obligada, en fa forma y con el alcance que
determine el organo de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad,
o indispensables para evitar un grave frastorno al servicio plblico, de conformidad con lo
establecido en el apartado 6 det articulo 225 del TRLCSP.

f}  El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacion.

a) La realizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacion
del confrato, sin autorizacién previa de la Administracién confratante, aln cuando éstas se realizasen
hajo ias instrucciones de fa Direccidn Faculiativa.

h) La incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de
las prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtencion inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i} Si no pudiese produeirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el
articulo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
contlevara la resolucidon del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados, con los deméas efectos que procedan
conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en
cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Cuando fas obras hayan de ser continuadas por otro empresario el érgano de contratacion,
una vez haya notificado a la persona contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar Ia
continuacion, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacion de la valoracion efectuada en los
términos del articulo 239.5 del TRLCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir
las instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para
posibititar Ia continuacion de las obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos fos
perjuicios que ocasionen a la Administracidn ¢ a la nueva persona conirafista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuacion.

Asi mismo, seran causa de resolucién del contrato, dando lugar a Jos efectos antes indicados,
las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la
subcontratacion en el ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias, y el incumplimiento de los
requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguiadora de la subcontratacién en el sector
de la construccion.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el 4rgano de
contratacion debera aprobar la cettificacion final de las cbras ejecutadas, que serd abonada 3l
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion del
contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazc de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio ¢ a instancia del contratista, un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formular4, en el plazo de un
mes, la propuesta de liquidacion, que seré notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el drgano de contratacion
debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 20 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
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36.- PLAZO DE GARANTIA

E! objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, sin perjuicio de aquel
que resulte de la oferta del adjudicatario, a contar desde la fecha de recepcion de las obras, plazo
durante el cual la Administracién podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y
a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la
conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dahos que en ella se produzcan,
salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por haber sido
entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato, Por tanto, el contratista
estara obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo
ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y
en el articulo 235 del TRLCSP.

37..DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Cumplidas por el confratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o cancelacién de aquélla.

TFranscurrido seis meses desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la
devoluci6n o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las responsabilidades
a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

38.- JURISDICCION COMPETENTE.

El adjudicatario se somete a las decisiones del 6rgano de contratacion y a la jurisdiccion
contenciosa-administrativa en las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
modificacion, resolucion y efectos de este contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP.
Las resoluciones del érgano de contratacion tienen caréacter inmediatamente ejecutivo y agotan la
via administrativa. Contra estas rescluciones, los interesados pueden interponer, en el plazo de
un mes a contar del dia siguiente de su notificacién, recurso potestativo ante el organo de
contratacién, de acuerdo con lo previsto en los articulos 116 vy 117 de la Ley 30/1982, de 26 de
noviembre, de régimen juridico de las administraciones publicas y del procedimiento
administrativo com(in o directamente recurso contencioso administrativos ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo (resultara aplicable el procedimiento abreviado cuando la cuantia sea
superior a 13.000€), en el plazo de dos meses a contar del dia siguiente a la notificacion de
conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1098, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccion
contenciosa administrativa.

Si opta por presentar el recurso de reposicidn antes enurnciado, no se podra interponer
recurso Contencioso-Administrativo hasta que se haya resuelic expresamente o se haya
producido ta desastimacion presunta del recurso de reposicion interpuesto.

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Expediente n° 55 /2014 .
Contratacion de la obra REPOSICION DE LA RED DE INCENDIOS DEL PARQUE

EMPRESARIAL “EL. MOLINQ”
Presupuesto de licitacion; 77.858.40€

IGIC: 5.450.08 €.

Presupuesto total: 83.308.48€

Do provistocon DNLE n® . , con domicilio
BN eiieerieeraeenennnn.., ACtuando en nombre propio (o en representacion de ...,
conC.IF. ... ), comparece y DICE:

1°-Queenfecha .........cco v se me ha invitade a participar en el procedimiento

negociado sin publicidad del contrato referenciado.
2°.- Que conoce y acepta el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aplicables, y
el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3°. Que a los efectos de participar en el citado procedimiento de adjudicacion ia
EMPRESA . ...t CONNIFICIF N ..o v, ,



AYUNTAMIENTO

PE LA
VILLA DE BRENA ALTA

DOMICILIO
EN e e LOCALIDAD:........oce i, C.
P, TELEFONO:. ..o FAX:.. ..CORREOQ
ELECTRON:CO TP ., formula a ssguwente PROPOSIC&ON
ECONOMICA:

Ofertaunimportede ......................... € (L Euros},
IGIC excluido, lo que representa una baja en la ejecucion del presupuesto del ............ %. El
importe del IGIC a soportar por la Administracion asciendea .................... Ewros.

Asimismo oferta:

- Mejoras

- Plazo de Ejecucion:

- Plazo de Garantia Adicional:

En..ovevc@ de ..., de 201.

Firmado

ANEXO i

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ORI ,ocon DNI y domicilio en
............................ Calle..........oocooviien e NS .., actuando en su
propic nombre y derecho, o en representacion de la empresa.............coooo , con
CIF... crieeireeees, @lacual represento encalidad de..................

Deciaro responsablemente

Que ni el firmante de la declaracién ni la persona ﬁsica/juridica a la que represento, ni
ninguno de sus administradores o representantes, se hayan incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar que se definen el articulo 80 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Plblico, no concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna de las
descritas en la indicada referencia legal.

Asimismo y de igual forma, se hace constar que la persona fisicafjuridica a la que
represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Ia
Seguridad Social impuestas por tas disposiciones vigentes,

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente dectaracion en
........................... y 8. de.......de 2014,

Firma y Sello del licitador.

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BRENA ALTA

ANEXO It

MODELO DE MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD O NO DE NEGOCIAR.

D , con DNb ...y domiiio en
........................... yCalle..oo e UNE ceeteeieeniean.., ACtuando en su
propic nombre y derecho, o en representacion de la empresa e, CON
ClF o, , a la cual represento en calidad de... a efectos de la

tramitacion de la fase de negociacién del contrato de obra de Reposi-cién de la Red de Incendios
del Parque Empresarial “El Moling”.
MANIFIESTA.-

C/ Blas Pérez Gonzdlez, 1 38710 BRENA ALTA - S/C de Tenerife Telf. 322 437000 - Fax. 922 437507 www.balta.org




[] La voluntad como licitador de negociar los siguientes criterios de adjudicacion (marcar lo
Gue proceda):

[] Mejoras

[] Baja econdmica

[] Reduccion del plazo de ejecucion

] Ampliacidn del plazo de garantia.

[] La voluntad como licitador de NO negociar los criterios de adjudicacion.

B e vreiee ey @ de.. e de 201,

Firma y Sello del licitador.

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSICION DEFINITIVA.

Expediente n° 55 /2014
Contratacién de la obra REPOSICION DE LA RED DE INCENDIOS DEL PARQUE

EMPRESARIAL “EL MOLINO”
Presupuesto de licitacion: 77.858.40€

IGIC: 5.450.08 €.

Presupuesto total: 83.308.48€

D provisto con D.N.L n%............coeeen, CON domicilio
BN . actuando en nombre propio (o en representacion de

. .con CLF... .. }, comparece y DICE:
‘I° Que a !os efectos de la fase de negoc«acnon del contrato referenciado formula la
siguiente PROPOSICION DEFINITIVA:

Oferta un importe de .............. L Euros),
IGIC excluido, lo que representa una baja en Ia glecucion del presupuesto del ........... %. El
importe del IGIC a soportar por la Administracion asciendea .................... Euros.

Asimismo oferta (1):

- Mejoras

- Plazo de Ejecucion:

- Plazo de Garantia Adicional:

(1): No se formulara oferta si en la proposicién inicial se alcanzé el limite maximo de
puntuacion,

Firmado

DILIGENCIA.- El presente pliege ha smio aprobado por Decreto de ta Alcaldia n° 558 de

esta propia fecha. (@?“%x
A v éﬁ’osto de 2014.

L)
rERY BCTe




