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PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO DE OBRA DE “IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE CUBIER-
TA Y FACHADA DEL CENTRO OCUPACIONAL DE BRENA ALTA”, POR PROCEDI-
MIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

1. OBJETO DEL CONTRATO; NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
MEDIANTE EL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER
CONTRACTUAL
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la contratacion de las obras
de Impermeabilizacién y Reparaciéon de la Cubierta y Fachada del Centro Ocupacional
de Brefia Alta.
Segun el Reglamento (CE) n° 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2008 por el que se establece una nueva clasificacion estadistica de productos
por actividades (CPA), y se deroga el Reglamento (CEE) n°® 3696/93 del Consejo, el cédi-
go correspondiente a la presente contratacion es el siguiente: 43991, 43996.
Asimismo, segun el Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comision de 28 de noviembre
de 2007 que modifica el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos publicos (CPV), el ob-
jeto del contrato se corresponde con el siguiente cédigo: 45.261420-4, 45261910-6,
45443300-4

La naturaleza y extension de las necesidades que se pretenden satisfacer con el
contrato que regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto cabe mani-
festar que Resultando que la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Co-
munidad Auténoma de Canarias, atribuye en su articulo 13 a los Ayuntamientos la ges-
tion de los servicios sociales especializados en el ambito municipal, que se extiende de
acuerdo al articulo 7 al colectivo de las personas con discapacidad, y dentro de los equi-
pamientos de los servicios sociales especializados se encuentra los Centros Ocupacio-
nales. Y dado que el Centro Ocupacional municipal en el que se desarrollan con las per-
sonas con discapacidad trabajos de adaptacion laboral y terapia ocupacional, dada su
antigiiedad y la incidencia de los fendmenos meteoroldgicos, hace que presente patolo-
gias en sus cerramientos y humedades en fachadas y particiones interiores, fisuras, de-
ficiencias en las claraboyas, desprendimientos de losetas y albardillas, etc, procede
efectuar trabajos de demoliciones de partes de estructuras arruinadas, sustitucion de te-
jas, reparacién de grietas, impermeabilizacion de fachada y cubierta etc, y segun la re-
daccién del proyecto técnico, aprobado por Decreto de la Alcaldia de fecha 8 de febrero
de 2016.
Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:
La Memoria.
El Cuadro de Precios.
El pliego de prescripciones técnicas.
El documento en que se formalice el contrato.
La oferta en del licitador que resulte adjudicatario.
Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.
El contrato se estructura en un solo lote, licitAndose por la totalidad del objeto.



2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a realizar se califica de contrato administrativo de obra tal y como se estable-
ce en los articulos 6 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRL-
CSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su co-
rrespondiente de prescripciones técnicas, para lo no previsto en los pliegos, el contrato
se regira por el TRLCSP; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se de-
sarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico
(RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (RGLCAP), en
todo lo que no se oponga a la anterior; y tal como establecen los articulos

19.2 y 305.1 del TRLCSP; supletoriamente se aplicaran el resto de las normas de dere-
cho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. En todo caso sera de
aplicacion respecto de los pliegos lo dispuesto en el articulo 68.3 del RGLCAP.

3.- ORGANO DE CONTRATACION.

El 6rgano de contratacion, sera el Alcalde en virtud de lo dispuesto en la Disposicion Adi-
cional Segunda, apartado segundo del TRLCSP.

El érgano de contratacion tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y de-
terminar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a
este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impug-
nacién ante la Jurisdiccion competente.

4.- PERFIL DEL CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendra acceso a través de la

pagina www.balta.org.
En el perfil del contratante del Ayuntamiento se ofrecera informacién relativa a la convo-

catoria de la licitacion del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares y documentacién complementaria, en su caso.

5. DURACION DEL CONTRATO.

La duracién del contrato sera de 5 meses a contar desde el siguiente a la firma del Acta
de Comprobacion de Replanteo. Sin perjuicio del plazo que resulte en su caso, de la
oferta del adjudicatario.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de ejecu-
cién podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y CREDITO PRESUPUESTARIO.

El presupuesto base de licitacién es de 104.519,88€.

El importe del IGIC (7%) asciende a: 7.316.39€

El presupuesto total asciende a: 111.836,27€.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato
contemplando las modificaciones que se indican en los presentes pliegos ascienden a
120.197,86¢€.

La distribucién en las anualidades es:

2016: 104.519,88€. IGIC excluido.

De conformidad con lo previsto en el articulo 87 del TRLCSP, el valor del contrato se ha
determinado por precios unitarios.

En la aplicacion presupuestaria n°® 231.63207, con cargo a la que se atenderan los gas-
tos, existe el crédito preciso para atender las obligaciones que se deriven del cumpli-
miento del contrato.
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7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El presente contrato se adjudicara mediante procedimiento negociado sin publicidad, de
conformidad con el articulo 171.d) y 177.2 del TRLCSP.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los
gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacion no superara en
ningun caso el limite total de 500€.

8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

1.- Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios que, teniendo plena
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los me-
dios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las personas juridicas sus prestaciones deberan estar comprendidas dentro de los fines,
objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Las empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acredi-
tar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcidon en uno de los registros
profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la
LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafa
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditaciéon por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o,
en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las activida-
des a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a
que se refiere el articulo 55 TRLCSP.

2.- En atencion al importe del contrato y de conformidad con el articulo 65 y la
Disposicion Transitoria Cuarta del TRLCSP, en la redaccidn dada por la Disposicion Final
Tercera, apartado ocho de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrénica y creacién del registro contable de facturas en el Sector Publico, y el articulo
11 del Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, no se exige
clasificacion, si bien podra el licitador acreditar su solvencia con la acreditacién de la
clasificacion en el grupo y subgrupo de clasificacion que en funcién del objeto del
contrato corresponda, con la categoria que por su valor anual medio corresponda, o
indistintamente o para aquellos licitadores que no dispongan de clasificacion. La
solvencia econdmica y financiera del empresario podra acreditarse por el siguiente
medio:

a) Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos, por importe igual o superior a 156.779,82€.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anua-
les aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito
en dicho registro, y en caso contrario por las depositas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acredita-
ran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizadas por el Registro Mercantil.



3. La solvencia técnica de los empresarios se acreditara mediante el siguiente medio:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios correspondien-
tes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada
por certificados de buena ejecucidn para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término. Los certificados de buena ejecucién de las obras incluidas en la relacién
cuyo destinatario fuese una entidad del sector publico podran ser comunicados directa-
mente al 6rgano de contratacién por la entidad contratante de las obras.

4.- En el caso de empresas comunitarias, estas deberan estar habilitadas para ejecutar
la obra que se pretende contratar, de acuerdo con la legislacion del Estado en el que es-
tén establecidas. Cuando dicha legislacion requiera una autorizacién especial o la perte-
nencia a una determinada organizacion para la realizacién del contrato, deberan acredi-
tar el cumplimiento de este requisito, tal y como establece el articulo 58 del TRLCSP.

5.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siem-
pre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o supo-
ner un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

6.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, 0 mediante la repre-
sentacion de personas debidamente facultadas para ello.

9. GARANTIAS EXIGIBLES.
9.1.- Garantia Provisional: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103.1 del TRL-
CSP, no procede la constitucion de la garantia provisional.

9.2.- Garantia Definitiva: El licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajo-
sa, estara obligado a constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100
del presupuesto base de licitacion del contrato, IGIC excluido. La constitucion de esta ga-
rantia debera ser acreditada por el licitador que haya presentado la oferta econémica-
mente mas ventajosa en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a que
se hubiese recibido el requerimiento del 6rgano de contratacion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el arti-
culo 100 del TRLCSP.

Esta garantia se constituira en efectivo, valores de deuda publica, mediante aval banca-
rio (se adjunta modelo de aval en el Anexo VII), retencion de precio previa autorizacion
expresa a tal efecto del contratista y mediante deduccion en la certificaciones mensuales
que fuesen necesarias para alcanzar el importe de la garantia, o por contratos de segu-
ros de caucién, en los términos y condiciones que contemplan en los articulos 96 y 97
del TRLCSP.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIA-
CION,

10.1 Presentacion de Proposiciones

Las proposiciones para la licitacion se presentaran en sobres cerrados, identificados, en
su exterior, con indicacion de la licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o
la persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén social de la em-
presa. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente.

Los sobres se presentaran en las dependencias u oficinas del érgano de contratacion,
dando al presentador como acreditacion recibo en el que constara el nombre del licitador,
la denominacion del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacion.
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De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo o en los registros de
cualquier érgano administrativo, que pertenezca a la Administracion General del Estado,
a la de cualquier Administracion de las Comunidades Auténomas, o a la de alguna de las
entidades que integran la Administracion Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscri-
to el oportuno convenio.

En caso de presentarse por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposi-
cion del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacion la remisién
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia, y en todo caso, hasta las
14:00 horas del ultimo dia del plazo.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida
por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del
plazo sefalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

10.2 Aspectos objeto de negociacion:

El 6rgano de contratacién debera cursar peticion de ofertas al menos a tres empresas capa-
citadas para la realizacién del contrato, si ello es posible, con las cuales negociara los as-
pectos econdmicos y técnicos que se detallan a continuacion, dentro de los limites estable-
cidos en el presente pliego.

1.- Baja econdmica
2.- Mejoras
3.- Reduccién del plazo de ejecucion.

11. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en dos sobres numerados correlativamente:

A. EL SOBRE NUMERO 1. Debera tener el siguiente titulo “SOBRE N° 1
DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA DE IMPERMEABILIZA-
CION Y REPARACION DE CUBIERTA Y FACHADA DEL CENTRO OCUPACIONAL DE
BRENA ALTA.

Contendra, de conformidad con lo que dispone el articulo 146.4 del TRLCSP, la docu-
mentacion que se indica en el siguiente apartado:

1.- Declaracion responsable del licitador, debidamente firmada conforme al modelo que
se adjunta como Anexo lll, en la que indique expresamente que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la administracion. Esta declaracion debera in-
cluir la manifestacion expresa que cumple las condiciones de:

Personalidad juridica del empresario, y en su caso, su representacion.

Capacidad de obrar.

Circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administra-
cion conforme al articulo 60 del TRLCSP.

Manifestacion de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias impuestas por las
disposiciones vigentes.

Manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguri-
dad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Clasificacién, o solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, de conformidad
con lo establecido en la clausula 8 del presente pliego.

2.- Las Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion
de exclusion social, y que pretendan contar para la adjudicacion con la preferencia
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regulada en la disposicion adicional cuarta del TRLCSP, deberan aportar los siguientes
documentos:

a) Declaracién responsable del nimero de trabajadores fijos discapacitados y
porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC2 (relacion nominal de trabajadores) correspondientes a todo el
personal de la empresa.

¢) Relacién de los trabajadores fijos discapacitados acompanada de la resolucién
o certificacion acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a cincuenta o mas trabajadores y se encuentra en
alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integracion Social de los Minusvalidos, debera aportar, ademas, declaracion del
Servicio Publico de Empleo competente de que la empresa se encuentra en alguno de
los citados supuestos de excepcionalidad.

B) EL SOBRE N° 2 Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: PROPOSICION
ECONOMICA PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA IMPERMEABILIZACION Y REPARACION
DE CUBIERTA Y FACHADA DEL CENTRO OCUPACIONAL DE BRENA ALTA”.

La oferta econémica se presentara conforme al modelo que se incorpora como anexo .
En este sobre se incluiran las ofertas respecto de los criterios de adjudicacién previstos
en la clausula 13.

12. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DEMAS REQUISITOS
DE LAS MISMAS.

Las proposiciones se presentaran dentro del plazo fijado en la carta de invitacion y hasta
las 14 horas del ultimo dia del plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 10 de
estos pliegos.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clau-
sulas administrativas particulares, y su presentacion supondra la aceptacién incondicio-
nada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cldusulas o condiciones,
asi como del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibili-
dad de variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas
dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

No se admitira la presentacion de variantes o alternativas.

13.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.
La adjudicacion del contrato se efectuara mediante la valoracion de los siguientes crite-
rios:

CRITERIOS PONDERACION
Concepto Puntos
1 |BAJA ECONOMICA 80
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2 |MEJORAS 10

3 |REDUCCION PLAZO DE EJECUCION 10

1°.- BAJA ECONOMICA.

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta mas baja que no haya sido rechazada y al
resto de las ofertas de acuerdo a la siguiente formula:

Pe=Bo/Bmax*80

Donde:

Pe= Puntuacion econémica de la oferta.

Bo= Baja de la oferta.

Bmax= Baja de la oferta mas econdémica entre las ofertadas que en su caso, no hayan
sido rechazadas por presentar valores anormales o desproporcionados.

A la proposicion econémica que no oferte baja respeto del presupuesto base de licitaciéon
se le asignara 0 puntos. La puntuacion econdémica de la oferta se redondeara al segundo
decimal.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 TRLCSP, se consideraran ofertas

con valores anormales o desproporcionados, aquellas en las que el precio ofertado sea
inferior en mas de un 10 por ciento a la media aritmética de los precios ofertados por los
licitadores o mas de un 20 por ciento a la otra propuesta si no se presentan mas de dos
ofertas. En el caso de que se presente un unico licitador se considerara oferta anormal-
mente baja si el precio ofertado fuese inferior, en un 25 por ciento, respecto del presu-
puesto maximo de licitacion.
En caso de que el 6rgano de contratacién/Mesa de contratacion, aprecie una proposicion
desproporcionada o anormal, procedera a dar audiencia al licitador afectado y tramitara
el procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 del articulo 152 TRLCSP, precisando las
condiciones de la oferta de acuerdo a lo establecido en dicho apartado 3, y en vista de su
resultado acordara su aceptacion o rechazo, y en su caso, acordara la adjudicacién a fa-
vor de la siguiente proposicion econémicamente mas ventajosa

2° MEJORAS

Se establecen las siguientes mejoras sobre las que pueden ofertar los licitadores, relati-
vas a unidades de obra que figuran en el Proyecto técnico, y sobre la base de la justifica-
cion de precios que figuran en el mismo.

MEJORA 1

Unidad de obra:




Sellado de junta de dilatacion de 6 mm de anchura, en encuentros exteriores en-
tre carpinteria y obra de fabrica, con masilla selladora monocomponente de poliuretano,
Pumalastic-Pu "GRUPO PUMA" o similar, dureza Shore A 25 y alargamiento en rotura >
250%, aplicada con pistola, en cubierta, carpinteria (fachadas norte, sur, este y oeste),
rejillas, ventanales cubierta.

Uds 220 .....cooevviinnn, 2,59€: 569,8€

MEJORA 2

Suministro y colocacion de aislamiento por el interior sobre espacio no habitable en cu-
biertas inclinadas formado por panel de lana de roca con resinas fendlicas, Rocdan SA-
50 "DANOSA" o similar, de 50 mm de espesor y resistencia térmica 1,25 m?K/W y poste-
rior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p
de cortes y limpieza.

1440 M2 Lo 21,11 €/m? : 303,98€

Cada mejora sera independiente, y los licitadores deberan ofertar la mejora en su totali-
dad, caso contrario, se puntuaria la misma con 0 puntos.

La puntuacién maxima sera de 10 puntos, y se distribuye entre las distintas mejoras de la
siguiente forma:

Mejora 1: 6,52 Puntos

Mejora 2: 3,48 Puntos

3° PLAZO DE EJECUCION.

Mediante este criterio se valora la reduccion del plazo de ejecucién de la obra. Dicho pla-
zo, fijado en meses en el Pliego de Condiciones, se entiende en dias equivalentes multi-
plicando el nimero de meses por 30.

Los licitadores expresaran en el Modelo de Proposicion el plazo de ejecucion ofertado en
meses y dias equivalentes, multiplicando el n° de meses por 30.

Se otorgara la maxima puntuacion al plazo mas breve (expresado en dias) y al resto de
plazos de la forma siguiente: dividiendo el plazo mas bajo por los siguientes plazos ofer-
tados y multiplicado por 10 puntos.

No sé puntuara este criterio a aquellas ofertas que propongan un plazo inferior a
cuatro meses

En caso de igualdad entre dos 0 mas proposiciones, desde el punto de vista de los crite-
rios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la adjudica-
cion del contrato la empresa que tenga en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al dos por ciento.

De existir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en cuanto a la proposicién
mas ventajosa y acreditaran tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al dos por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su
plantilla.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o0 si ninguna de las empresas tie-
ne preferencia conforme al parrafo anterior, se considerara como la oferta econémicamen-
te mas ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacion
que tenga mayor peso en la ponderacién de los mismos. Y en el caso de que continuara la
igualdad, se procedera a la realizacion de un sorteo.

14.- MESA DE CONTRATACION Y EXAMEN DE LAS OFERTAS.

14.1.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 320 del TRLCP, no procede la
constitucién de Mesa de Contratacion.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, el érgano gestor procedera el dia
siguiente habil a aquel en que finalice el plazo de presentacion de proposiciones (si ese
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dia fuese sabado, la apertura se trasladara al primer dia habil que le siga. No obstante, si
se hubiese recibido anuncio de la presentacién de una proposicién por correo, la apertu-
ra de esta documentacion se retrasara hasta el dia habil siguiente a su recepcién o en su
defecto, al undécimo dia natural siguiente a la fecha de finalizacion del plazo de presen-
tacion de proposiciones) a la calificacion de la documentacién general contenida en el
Sobre 1 presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la docu-
mentacién presentada, lo notificara por fax, telegrama o correo electrénico al licitador co-
rrespondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole
un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documen-
tacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no sub-
sanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, a efectos de completar
la acreditacion, en su caso, de la solvencia de los licitadores, se podra recabar de éstos
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presenta-
dos, asi como requerirlos para la presentacién de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de tres dias habiles y
siempre antes de la declaracion de admisién de las proposiciones.

15.- NEGOCIACION DE LAS OFERTAS.

El 6érgano de contratacion podra negociar con los interesados que reunan los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas respecto de
los aspecto objeto de negociacion a que se refiere la clausula 10.2.

La negociacion de las condiciones del contrato sera obligatoria para el érgano de
contratacion y potestativa para los licitadores, los cuales, al presentar las
proposiciones iniciales expresaran su voluntad de negociacion y los criterios sobre
los que estén dispuestos a negociar, o su voluntad de no negociar, de acuerdo al
modelo que figura como Anexo Il. En el caso que todos los licitadores expresen su
voluntad de no negociar, no se realizaran los tramites de negociacion ni se
presentaran proposicion definitivas y la adjudicacién se basara en la valoracion de
las proposiciones iniciales.

B. Alos efectos de la negociacion el érgano de contrataciéon en primer lugar evalua-
ra las proposiciones recibidas (iniciales), y comunicara a cada licitador que hubie-
ra expresado su voluntad de negociar, a través del fax indicado en los sobres n° 1
y n° 2, o en su defecto mediante notificaciéon personal, las condiciones del contrato
en funcion de las proposiciones iniciales presentadas, (sin que en ningun caso
pueda divulgarse la identidad de los candidatos y el contenido de su oferta), y el
plazo de presentacién (no superior a 48 horas, salvo sabado o inhabil) de la propo-
sicion definitiva (conforme al modelo que figura como Anexo V), y que se presen-
tara en un sobre con la siguiente rubrica: "SOBRE N° 3: PROPOSICION DEFINITIVA
PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
DEL CONTRATO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE CUBIER-
TAY FACHADA DEL CENTRO OCUPACIONAL DE BRENA ALTA”.

En todo caso, en la negociacion se velara por que todos los interesados reciban igual
trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, informacién que pueda dar
ventajas a determinados interesados con respecto al resto.



Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en todo caso,
hasta el plazo maximo de resolucion del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el érgano de contratacion puede requerir a las
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no
se falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacién hay que dejar
constancia en el expediente.

16.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

Una vez verificado el contendido de los sobres n° 3, si hubo negociacion, o en su defec-
to, el sobre n° 2, el 6rgano de contratacion valorara y clasificara, por orden decreciente,
las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o desproporcio-
nadas, atendiendo a los criterios de adjudicacién sefialados en la clausula 13, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto de determinar
el licitador que presento la oferta econdmicamente mas ventajosa.

16.1 El o6rgano de contratacion requerira al licitador cuya oferta considere
justificadamente como la mejor, para que, dentro del plazo de diez dias habiles desde el
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentacion de acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la
LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de

pago.

El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el
epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspon-
diente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en
que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6érgano competente de la Admi-
nistracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Admi-
nistracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligacio-
nes tributarias con la misma..

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o docu-
mentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante de-
claracion responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Segu-
ridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra
de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP vy, en su
caso, podran ser remitidas al drgano de contratacion por via electrénica, de acuerdo con
la normativa vigente aplicable al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento
podra comprobar de oficio la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Administracion del Estado.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miem-
bros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espana, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributa-
rias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad com-
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petente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion rela-
cionada en este apartado habra de referirse a los doce ultimos meses.

16.2.- Asimismo, y en el plazo indicado de diez dias habiles, el licitador propuesto adjudi-
catario debera aportar la documentacion que se relaciona a continuacion acreditativa de
cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la adminis-
tracion (art. 146.4 del TRLCSP).

2.1 Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios individua-
les, copia auténtica del DNI. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura
de constitucion, y de modificacién en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberan presentar el documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en el
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el co-
rrespondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

a) Los empresarios no espafnoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién
Europea acreditaran su inscripciéon en el registro procedente de acuerdo con la legislacion
del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada
o un certificado, de estar inscritos en alguno de los registros que se indican en el Anexo |
del Registro General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

b) Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe de la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente , en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro Local, profesional, comercial o analogo,
0 en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las activida-
des que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica permanente espa-
nola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacién empresas
espanolas en la contratacion con la Administracion, en forma analoga, o en su caso, que di-
cho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mun-
dial del Comercio.

c¢) Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal de empre-
sas, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TRLCSP, cada uno de ellos de-
bera acreditar su personalidad y capacidad, indicando nombres y circunstancias de los em-
presarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adjudicata-
rios del contrato, y la designacién de un representante o apoderado unico con poderes bas-
tantes para ejercitar los derechos y obligaciones derivados del contrato hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

2.2 La documentacion acreditativa de la clasificacion, o solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional, de conformidad con la clausula 8 de los presentes pliegos.

2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable del licitador
otorgada ante la Secretaria General del Ayuntamiento de la Villa de Brefa Alta, o mediante
acta de manifestaciones ante notario publico, referida, al menos a los seis Ultimos meses
precedentes a la presentacion de la documentacion, de no estar incurso en las prohibicio-
nes para contratar con la Administracion conforme al articulo 60 del TRLCSP.
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2.4 .- Las empresas extranjeras han de aportar la declaracién de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero ju-
risdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

2.5.- La presentacion por el licitador del certificado de inscripciéon en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Auto6-
noma Canaria, eximira de presentar la siguiente documentacion:

a) Acreditativa de la personalidad y representacion, siempre y cuando la represen-
tacion sea la misma que conste en el Certificado aportado. No obstante, se podra
requerir la aportacion de dicha documentaciéon si fuera necesaria para acreditar el
objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

b) Acreditativa de la capacidad de obrar. No obstante, se podra requerir la aporta-
cion de dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto social
de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

c) Acreditativa de la clasificacion, o la solvencia econédmica, financiera y técnica y
profesional.

d) Acreditativa de la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar, conforme
al articulo 60 del TRLCSP.

El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasi-
ficadas del Estado o de la Comunidad Auténoma Canaria debera ir acompanado en
todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacién.

La indicada inscripcién no eximira de acreditar la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las dis-
posiciones vigentes.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion origi-
nal o bien copias auténticas o compulsadas conforme a la legislacion vigente.

La fecha que determinara la apreciacion de la concurrencia de los requisitos de capaci-
dad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de la finalizacion del
plazo de presentacion de proposiciones. En caso contrario, se entendera que el licitador
no cumple con tales requisitos establecidos legalmente para contratar con la Administra-
cion.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada al
a que se refiere el art. 146.4 del TRLCSP, y sefalada anteriormente se comunicara dicha
circunstancia por fax, telegrama o correo electrénico al licitador, dejando constancia de
dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habi-
les para que lo subsane. Ahora bien, si en el plazo de subsanacién concedido el licitador
no subsana la documentacién requerida o subsana fuera de plazo, se entendera que el
licitador propuesto como adjudicatario ha retirado materialmente su oferta, en aplicacion
de lo establecido en el articulo 151.2 del TRLCSP, procediéndose a recabar la documen-
tacion recogida en los articulos 151.2 y 146.1 del TRLCSP al licitador siguiente por el or-
den en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Igualmente de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento del apartado 16.1 de
esta clausula, y la garantia definitiva, en el plazo sefialado, se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al li-
citador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

16. 3.- El contratista propuesto como adjudicatario debera aportar con la documentacién
indicada en los apartados anteriores, la declaracién de que esta al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones de caracter salarial y de que adquiere el compromiso formal
con el Ayuntamiento de cumplimiento de la obligaciones salariales, de la seguridad social
y resto de obligaciones laborales derivadas de la aplicacién del correspondiente convenio
colectivo, conforme al modelo que se adjunta como Anexo V. Asimismo, debera acreditar
que adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento, de satisfacer o haber satisfe-
cho, antes del inicio de los trabajos para la Corporacion, las exigencias en materia de
prevencion de riesgos laborales referidos a los servicios o actividades incluidos en el ob-
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jeto del contratos y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa
destine a la realizacion de los mismos, conforme al modelo que figura como Anexo VI.

17.- ADJUDICACION.-

El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion, concretando y fijando los términos defini-
tivos del contrato.

La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas
presentadas reuna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del
TRLCSP, la Administracién, antes de dictar la adjudicacién, podra renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos
casos, de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente
ocasionado.

La adjudicacion del contrato sera notificada a los participantes y publicada en los plazos
y en los términos determinados en el TRLCSP.

La resolucion de adjudicacion del contrato debera realizarse en todo caso en el plazo
maximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el
indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran reti-
rar sus ofertas.

18. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y DEVOLUCION DE DOCUMENTACVION.
18.1 El 6rgano de contratacién requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de
quince dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la adjudicacién, el documento
administrativo de formalizacion del contrato, momento en que se perfecciona el mismo, al
que se unira, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego
de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, y en su caso, la
documentacién que se determine en los presentes pliegos.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion
como tal.

El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera en todo
caso administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no se lle-
vara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administra-
cion podra acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no forma-
lizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafos
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

18.2.- La documentacién presentada por los licitadores que no hayan resultado seleccio-
nados, podra ser retirada por éstos transcurridos 3 meses contados desde el dia siguien-
te a la notificacién de la adjudicacion, y durante el plazo de treinta dias naturales, salvo
que el érgano de contratacion considere oportuno retenerla en el supuesto de que se
haya interpuesto reclamaciones o recursos, o exista alguna incidencia administrativa,
Transcurrido el plazo para retirar la documentacion, el érgano de contratacion dispondra
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de la documentacion no retirada por los licitadores, quedando exenta de toda responsa-
bilidad.

19.- CONFIDENCIALIDAD.

Sin perijuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicacion
y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran de-
signar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofer-
tas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos con-
fidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion no podran divulgar esta informa-
cion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informa-
cion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubie-
se dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturale-
za deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afos
desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establez-
can un plazo mayor.

20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 de la TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista,
el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y disposicion real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta
extendida, de cuya autorizacidon quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla,
y empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la
firma del acta.

21.- PROGRAMA DE TRABAJO.

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no sera necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa
de trabajo del proyecto aprobado.

22.- SENALIZACION DE OBRAS

El contratista esta en su caso, obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las o6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacién seran de cuenta del contratista.

En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacién, el contratista
colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel,
como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras
contratadas por el Gobierno de Canarias.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

23.- DIRECCION DE LA OBRA E INSPECCION DE LAS OBRAS.

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la
Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por
ella contratado.
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La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta suje-
cién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.
La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, al-
teraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 31 del pre-
sente pliego.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin au-
torizaciéon previa de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Admi-
nistracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afecta-
das sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro
de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras,
en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontrataciéon, conforme a lo dispues-
to en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el Sector de la Construccién (en adelante LRSSC).

24.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El 6érgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del
mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara
al contratista las é6rdenes e instrucciones del érgano de contratacién. En particular, le co-
rrespondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguien-
tes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcioén de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1 TRL-
CSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultati-
vo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo Il del Libro IV del
TRLCSP.

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el
director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.
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El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el érgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de
sus atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccidon estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a
la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a
las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligaciéon del contratista indemnizar todos los dafnos y perjuicios que se causen, por
si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracién sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto
del que ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista todos los gastos de formalizacion del contrato, si éste se
elevare a escritura publica.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos,
y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado
por la Administracién, que se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato. Seran de
cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la
direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra.
No obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los
gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos
en la calidad y en la ejecucion de la obra.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y REVISION DE PRECIOS

27.1.- Abonos al contratista

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales de
la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en
los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a
efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo,
debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.
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El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con
la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como
responsable del contrato. La Administracidon debera abonar el importe de las facturas
dentro del plazo establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP, segun la redaccién dada
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo
del crecimiento y de la creacién de empleo.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspensiéon del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un
mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones
que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. Previa peticion
escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y
gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

27.1 Revision de Precios

De acuerdo a lo previsto en el articulo 89 del TRLCSP no procede la revision de precios.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en los
términos previstos en la clausula 5 del presente pliego.

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable
al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucién del contrato con
pérdida de la garantia constituida o por la imposicion de las penalidades diarias en la
proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato. Cada vez que las
penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar
la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.
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Esta misma facultad tendra la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizaciéon a que pueda tener derecho la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga por
un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a
lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

29.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, [el 6r-
gano de contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacion econdmica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de contratacién podra
optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer las siguientes penalidades.

30.- SUBCONTRATACION

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre que
el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por ciento del importe de
adjudicacioén del contrato.

Para llevar a cago la subcontratacién de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo al 6rgano de contratacion por escrito
con una antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en la que haya de iniciarse la
ejecucién del subcontrato,

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo al 6rgano de contratacion por escrito
con una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la
ejecucioén del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:
Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

Declaracioén responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario
publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 60 del TRLCSP.

Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacion del contrato principal, con indicaciéon expresa de los importes de cada uno de
los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el
que es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del
contrato principal.

Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 60 del TRLCSP..
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo
de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en un plazo
no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones
producidas.
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Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe
o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista
para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién, la subcontratacién que
lleve a cabo el contratista para la ejecucién del presente contrato, debera estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato so6lo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en
los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 del
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. En todo caso podran
introducirse las siguientes modificaciones:

Carpinteria y Cerrajeria:

- Reja metalica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero lami-
nado en frio de 20x20x1,5mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frio de 20x20x1,5mm, montaje mediante atornillado en obra de fabri-
ca, incluso retirada de rejilla metalica existente (fachada oeste) 9 uds; largo 0,5; alto 0,5;
cantidad 2,250; precio 54,00 €: 122,85€ (P.E.M.)

- Puerta corredera suspendida para paso de vehiculos, de dimensiones 300x200cm, for-
mada por chapa de acero galvanizada y plegada, panel de cuarterones, acabado galva-
nizado sendzimir, apertura manual, 1ud; precio 1.789,77€:1.789,77€ (P.E.M.).
Revestimientos y Acabados:

- Esmalte sintético, color a elegir, acabado en forja mate, sobre rejillas de imbornales de
hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manua-
les hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion, con un espesor minimo
de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento 0,1411/m?) y dos manos de acaba-
do con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano
(rendimiento:0,075l/m?- fachada norte y este-; cantidad 78,610; Precio 15,31€; 1.203,52€.
(P.E.M)

- Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre reja metalica de hierro o acero,
limpieza y preparacioén de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, aplicado sobre imprimacién previa, no incluida en este precio, en dos
manos de acabado con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 40
micras por mano (rendimiento: 0,0911/m?); Uds 9; Cantidad 2,250; Precio 9,13€: 20,54 €
(P.E.M).

- Realizacion de un itinerario accesible adaptado en la fachada principal de entrada
al centro, que comprende las siguientes unidades de obra:

...Actuaciones previas

Desconexion de acometida de la red de agua potable del edificio- 34,92€

...Demoliciones y desmontajes.-
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M?2 Demolicion de muro de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico y
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor: largo 1,40
ancho 0,2 alto 0,9; cantidad 0,252; precio 154,2€: 38,86€.

M2 Levantado de reja metalica de 0,81 m? situada en hueco de fachada y fijada al para-
mento mediante recibido en obra de fabrica, con medios manuales y equipo de oxicorte,
y carga manual de escombros sobre camion o contenedor; largo 2,80; alto 1; cantidad
2,80; precio 6,29€: 17,61€.

M2 Demolicion de pavimento exterior de terrazo, con medios con martillo neumatico, y
carga manual de escombros sobre camion o contenedor: largo 3,330 8,150; ancho 1,330

1,330; cantidad 4,429 10,840; precio 6,50€: 99,25€.

M demolicién de bordillo sobre base de hormigén, con martillo neumatico, y carga ma-
nual de escombros sobre camién o contenedor; Largo 8,150; Cantidad 8,150 Precio
2,24€: 18,26¢€.

Demolicion de arqueta de obra de fabrica, de hasta 200l de capacidad, con medios ma-
nuales, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor; Cantidad 1,00 Precio;
20,93€.

...Acondicionamiento de terreno.-

M? Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad minima de 15
cm, com medios manuales, retirada y apilado de los materiales; Largo 3,90 Ancho 2,00;
Cantidad 7.80 Precio: 2,85€ 22,23 €.

M2 Retirada de tierra vegetal procedente de jardinera y acopio en obra de material retira-
do para su reutilizacion, con medios manuales; Largo 3,900 Ancho 1,70 Alto 0,300 Canti-
dad 1,989 Precio 19,21€ : 38,21€.

M3 Excavacioén en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
manuales, retirada de materiales excavados y carga a camion; Largo 3,900 Ancho 1,70
Alto 0,300 Cantidad 1,989 Precio 27,67€ : 55,04€.

M3 Base de pavimento mediante relleno en zanjas con zahorra artificial granitica, y com-

pactacion al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual, Largo
3,900 Ancho 1,70 Alto 0,500 Cantidad 3,315 Precio 33,10€ : 109,73€.

...Carpinteria y cerrajeria.-

M. Pasamanos metalico formado por tubo hueco de acero de 50 mm de diametro, para
escalera recta de un tramo, fijado mediante atornillado en obra de fabrica, uds 2 largo
6,650 cantidad 13,300 precio 26,23€ 348,86¢€.

M. Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura de acero inoxidable acabado brillo,
formada por: montantes de perfil circular de 42mm con una separacion de 120 cm entre
ellos; entrepafio de 3 barrotes macizos horizontales de acero inoxidable de 16mm de dia-
metro y pasamanos de perfil circular de 42mm, fijada mediante atornillado en hormigén.
Acceso Uds 2 Largo 3,9 Cantidad 7,8 Fachada principal Uds 1 Largo 6,650 Cantidad
6,650; 14,450 Precio: 202,03€ : 2.919,33€.

Puerta cancela metalica de carpinteria metalica, de una hoja batiente, dimensiones
100x200cm, para acceso peatonal, apertura manual Cantidad 1 precio 841,03€.
...Albaiileria.-

Arqueta de obra de fabrica, de dimensiones interiores 40x40x50cm, con marco y tapa de
fundicidn, para alojamiento de la valvula; Cantidad 1 Precio 98,27€

M? Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 17 cm de espesor de fabrica, de bloque
hueco de hormigén vibrado sencillo, gris, 17x25x50cm, recibida con mortero de cemento
M-7,5. Largo 1,4 Alto 0,9 Cantidad 1,2160 Precio 19,97 € : 25,16€.

M3 Pilarete de seccion rectangular o cuadrada de hormigén armado, realizado con hormi-
gon HA-25/P/16/lla elaborado en obra, y vertido en cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantia 120kg/m?3, montaje y desmontaje del encofrado de madera, hasta 3 m de
altura libre y 20x20 cm de seccidén media. Uds 2 largo 0,20 ancho 0,20 alto 1,80 cantidad
0,144 precio: 629,25€; 90,61€.

M2 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado superficial fratasado, con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal
y arena, M-5, previa colocacion de malla antialcalis en cambios de material y en los fren-
tes de forjado, Largo 1,400 Alto 0,9 Cantidad 2,520 Precio 14,91€ 37,57€.

...pavimentos.-
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M? Atezado para colocacién de pavimentos, formado por capa de hormigon aligerado de
cemento y picén fino de 6 cm de espesor y capa de mortero de 2 cm acabado en fratas,
incluso realizacion de juntas y maestras. Largo 3,9, 3,33, 8,150 Ancho 1,5, 1,5, 1,5 Canti-
dad 5,85,4,995 12,225= 23,070 precio 13,99€ 322,75€.

M? Soldado de baldosa de piezas regulares de basalto lava medio de 60x30x2cm, para
uso exterior en areas peatonales y calles residenciales, acabado sin apomazar, recibido
con adhesivo cementoso, con marcado CE segun UNE-EN 12004, sobre soporte prepa-
rado (no incluido). Incluso Rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, Largo
3,9, 3,33, 8,150 Ancho 1,5, 1,5, 1,5 Cantidad 5,85,4,995 12,225= 23,070 precio 68,86€
1.588,6€.

..... Gestion de residuos.

M2 Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o elimi-
nacion de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km., uds 6,5 cantidad 6,5 pre-
cio 5,4 € 32,76¢€.

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construccién y/o demolicion, con contenedor de 2,5m?3, a vertedero especifico,
instalacién de tratamiento de residuos de construccion, y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. 70,12€

El presupuesto de ejecucion material asciende a 7.012,21€

Las modificaciones indicadas no podran exceder del 15% del valor estimado del contrato.

En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo 211
del TRLCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero
ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, debera darse
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacién de la modificacién del contrato,
a fin de que, en plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que
estime convenientes.

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacion
con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los articulos 105
a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresién o reduccién de unidades de obra, el con-
tratista no tendra derecho a reclamar indemnizacioén alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas
en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los pre-
cios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el
6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios
que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del pro-
yecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actua-
ciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.
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32.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracién acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP y la clausula 26 del presente
pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situaciéon de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada
por el un representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el director de
la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafos y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecuciéon del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de 1 mes, de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP,
deberan concurrir el designado por la Administracidon como responsable del contrato, en su
caso, o un facultativo designado por la Administracién al efecto, asi como un representante
de la Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras
y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.
34.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucién,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 237
del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

Son causas de resolucion del contrato ademas las especiales que se fijan a continua-
cion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguri-
dad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacion de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relaciona-
dos con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestaciéon objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos
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para la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administracién, antes de proceder a la resolucién, requerira a la persona contratista para
que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo
que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior
a dos meses, en la ejecucién de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta su-
perior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando di-
cho retraso no sea imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza
mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distin-
ta a la pactada inicialmente, debera procederse a la resolucion del contrato en vigor y a
la celebracién de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro Il del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucidén del contrato por imposibilidad de eje-
cutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de
produccidon de una lesion grave al interés publico, de continuarse ejecutando la presta-
cion en esos términos, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacién de éste quedara condicionada a la terminacién del expe-
diente de resolucion. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista
quedara obligada, en la forma y con el alcance que determine el 6rgano de contratacion,
a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar
un grave trastorno al servicio publico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6
del articulo 225 del TRLCSP.

f)  El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratacion.

g) Larealizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacién
del contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

h)  La incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna
de las prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en
incompatibilidad, sin la obtencion inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i) Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el
articulo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara
la resolucién del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracion
los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la
normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcan-
ce, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario el érgano de contrata-
cion, una vez haya notificado a la persona contratista la liquidacién de las ejecutadas, po-
dra acordar la continuacion, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacién de la valora-
cion efectuada en los términos del articulo 239.5 del TRLCSP.
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La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir
las instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias
para posibilitar la continuacion de las obras. La persona contratista se obliga a indemni-
zar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administracion o a la nueva persona con-
tratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes indica-
dos, las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se
regula la subcontratacion en el ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias, y el incum-
plimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la su-
bcontratacion en el sector de la construccion.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRAY LIQUIDACION

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién, a cuenta de la
liquidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere
la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director
formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al
contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro,
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

36.- PLAZO DE GARANTIA

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un ano, a contar desde la
fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la conser-
vacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan,
salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por haber sido
entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato, Por tanto, el
contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan ob-
servar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de
las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el pre-
sente pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

37..DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucidn o cancelacién de aquélla.
Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas
demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

38.- JURISDICCION COMPETENTE.
El adjudicatario se somete a las decisiones del 6rgano de contratacion y a la jurisdiccion
contenciosa-administrativa en las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion,
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modificacién, resolucion y efectos de este contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
TRLCSP. Las resoluciones del érgano de contratacion tienen caracter inmediatamente
ejecutivo y agotan la via administrativa. Contra estas resoluciones, los interesados pue-
den interponer, en el plazo de un mes a contar del dia siguiente de su notificacion, recur-
so potestativo ante el érgano de contratacién, de acuerdo con lo previsto en los articulos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen juridico de las administra-
ciones publicas y del procedimiento administrativo comun o directamente recurso conten-
cioso administrativos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo (resultara aplica-
ble el procedimiento abreviado cuando la cuantia sea superior a 13.000€), en el plazo de
dos meses a contar del dia siguiente a la notificacion de conformidad con el articulo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccion contenciosa administrati-
va.

Si opta por presentar el recurso de reposicion antes enunciado, no se podra interponer
recurso Contencioso-Administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimacién presunta del recurso de reposicion interpuesto.

ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Expediente n°® 3/2016
Contratacion de la obra IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE CUBIERTA Y FA-
CHADA DEL CENTRO OCUPACIONAL DE BRENA ALTA.
Presupuesto de licitacion: 104.519,88€
IGIC: 7.316,39€.
Presupuesto total: 111.836,27€
Do provistocon D.N.L. n°............ooin. , con domicilio
BN , actuando en nombre propio (o en representaciéon de
........................ ,conC.l.LF................... ), comparece y DICE:
1°-Queenfecha ..............c.oeeee. se me ha invitado a participar en el procedimiento
negociado sin publicidad del contrato referenciado.
2°.- Que conoce y acepta el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aplicables,
y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3°. Que a los efectos de participar en el citado procedimiento de adjudicacion la

EMPRESA: ... CONNIF/CIF N°...iiiieeiie e, ,
DOMICILIO EN.....oooieiiiiiiee e eeee e esiiee e e e eeeeeaneeeeene e e nen .. LOCALL-
DAD:.....cooveeeieee CPiiiiee TELEFONO:......ooiiieeeeeeee e, FAX:
........................... CORREO ELECTRONICO:......cccciiiiiiiiiiiaaiiiiiieee e, fO
mula la siguiente PROPOSICION ECONOMICA:

Oferta un importe de ........................l. LS (P Euros),
IGIC excluido, lo que representa una baja en la ejecucion del presupuesto del ............
%. El importe del IGIC a soportar por la Administracion asciende a .................... Euros.

Asimismo oferta:
- Mejoras: (indicar las mejoras que oferta)
- Plazo de Ejecucion:

Firmado
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Firma y Sello del licitador.
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BRENA ALTA

ANEXO I
MODELO DE MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD O NO DE NEGOCIAR.
D , con DNI ... y domicilio en
........................... , Calle..oo oo N .., acC-
tuando en su propio nombre y derecho, o en representacion de Ia
(10 0 0] (ST P ,conClIF.........ooil , a la cual represento en
calidad de................... , a efectos de la tramitacién de la fase de negociacion del contra-

to de obra de Impermeabilizacion y Reparacion de Cubierta y Fachada del Centro Ocu-
pacional de Brefia Alta.

MANIFIESTA.-

D La voluntad como licitador de negociar los siguientes criterios de adjudicacion (mar-
car lo que proceda):

|| Baja econémica

|| Mejoras

|| Reduccién del plazo de ejecucion

D La voluntad como licitador de NO negociar los criterios de adjudicacion.
BN s - I de.iiiiiii de 201.

Firma y Sello del licitador.
ANEXO llI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LAS CONDICIONES
PARA CONTRATAR Y DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA PARTICIPAR EN LA LI-

CITACION
D , con DNI ..., y domicilio en
........................... , Callecoooi N ., AC
tuando en su propio nombre y derecho, o en representacion de Ila
(=] 0] 0] (=T ,conCIF......ooo , ala cual represento en
calidad de.................. , enterado de los pliegos de clausulas administrativas particulares

y del de prescripciones técnicas que habran de regir la contratacion del servicio de lim-
pieza viaria del municipio de la Villa de Brefia Alta, DECLARO BAJO MI RESPONSABILI-
DAD ante el 6rgano de contratacion que la entidad que represento:

e Cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Admi-
nistracion, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Publico (TRLCSP).

o Tiene la debida personalidad juridica y plena capacidad de obrar.

¢ No se halla incursa en ninguna prohibicion de contratar con la Administracion,
conforme a lo previsto en el articulo 60 del TRLCSP.

e Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, impuestas
por las disposiciones vigentes, con la Administracién Estatal y con la Administra-
cion de la Comunidad Auténoma de Canarias.

¢ Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes.

¢ Reune los requisitos de solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional
establecidas en la clausula 8 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que rigen la presente licitacion.

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaracion
€N oo - R de.ii . de 2016.

Firma y Sello del licitador.
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSICION DEFINITIVA.
Expediente n° 3/2016
Contratacidn de la obra IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE CUBIERTA Y FA-
CHADA DEL CENTRO OCUPACIONAL DE BRENA ALTA.
Presupuesto de licitacion: 104.519,88€

IGIC: 7.316,39€.

Presupuesto total: 111.836,27€

Do provistocon D.N.L.n°...........onl. , con domicilio
BN , actuando en nombre propio (o en representacién de ........

........................ ,conC.lLF................... ), comparece y DICE:
1°. Que a los efectos de la fase de negociacion del contrato referenciado formula la si-
guiente PROPOSICION DEFINITIVA:

Oferta un importe de ...................oalll. S Euros),
IGIC excluido, lo que representa una baja en la ejecucion del presupuesto del ............
%. El importe del IGIC a soportar por la Administraciéon asciende a .................... Euros.
Asimismo oferta (1):

- Mejoras

- Plazo de Ejecucion:
(1): No se formulara oferta si en la proposicion inicial se alcanzé el limite maximo
de puntuacion.

Firmado
ANEXO V
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES LABORAES

D, , con DNI ... y domicilio en
........................... , Calle..ooiiiiii N L, aC-
tuando en su propio nombre y derecho, o en representacibn de Ia
EMPreSa....ouiiiiiiieiiiieeeeeen, ,conCIF........oo, , a la cual represento en
calidad de.................. , enterado de los pliegos de clausulas administrativas particulares

y del de prescripciones técnicas que habran de regir la contratacién del servicio de lim-
pieza viaria del municipio de la Villa de Brefia Alta, DECLARO BAJO MI RESPONSABI-
LIDAD ante el 6rgano de contratacion que la indicada empresa/contratista esta al corrien-
te en el cumplimiento de las obligaciones de caracter salarial y que adquiere el compro-
miso formal con el Ayuntamiento de la Villa de Brena Alta, de cumplimiento de las obliga-
ciones salariales, de la seguridad social, y resto de obligaciones derivadas de la aplica-
cion del correspondiente convenio colectivo.

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaracion
BN e - o [ de 2016.

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
D , con DNI ...l y domicilio en
........................... , Calle..oooo i N ..., acC-
tuando en su propio nombre y derecho, o en representacion de Ia
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(=T 0] 0] (=T ,conCIF.....ooo , ala cual represento en
calidad de...................

DECLARA: Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de la Vi-
lla de Brefia Alta, de satisfacer o haber satisfecho antes del inicio de los trabajos para la
Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en
el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos o maquinaria que la empre-
sa destine a la realizacion de los mismos:

e Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de Prevencion de
Riesgos Laborales (y su modificacién por la Ley 54/2003) y cuantas reglamenta-
ciones que la desarrollen le sean de aplicacion.

o Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del Capitulo IlI
de Reglamento de Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997) en lo relativo a la or-
ganizacion de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas neces-
arias para el desarrollo de la actividad.

o Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de proteccién o prevencion
que se deban adoptar.

¢ Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de
su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cum-
plan la legislacion que le resulte de aplicacion.

e Poner en su caso, a disposicion de los trabajadores equipos de proteccién indivi-
dual adecuados y con arreglo a la reglamentacion vigente.

o Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de
los trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

o Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos ne-
cesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el art. 4 de
la Ley 54/2003, (art. 32-bis afiadido a la Ley 31/1995).

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaracion
BN s - I (o [T de 2016
ANEXO VI
MODELO DE AVAL
La Entidad (razén social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantia Reciproca),

.................................................. ,conCIF .......................eeee.h., cON domiicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en
................................................................... en la calle/plaza/avenida

.............................................................. , 'Y en su nombre (nombre y apellidos de
[T o ToTo [T = To (o) F PRSP
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de Ia
representacion de la parte inferior de este documento.

AVALA
A: (nombre y apellidos o razén social del avalado) ,..........cccooiiiiiiiiiiiii
con CIF/NIF ..., , en virtud de lo dispuesto en el articulo 95 deI

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, para responder de las obligaciones
derivada del contrato de obra de .........oooimiiiiiiiii s , ante
el Ayuntamiento de Ila Villa de Brefia Alta, por importe de (en Iletra)
.................................. Euros, (en Cifra)........coooiiiii
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa
a los beneficios de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimien-
to de la Administracion. Este Aval tendra validez hasta que la Administracion resuelva ex-
presamente su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro
Especial de Avales con el numero.................
(lugar y fecha)
(razdn social de la entidad)
(Firmas de los apoderados)
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AYUNTAMIENTO
DE LA
VILLA DE BRENA ALTA

Blas Pérez Gonzalez, 1
Telf. 922 437 009 - Fax. 922 437 597
38710 BRENAALTA - S/C de Tenerife

Villa de Brefia Alta, a 26 de febrero de 2016.
El Técnico del Servicio de Contratacion

Fdo: Victor M. Pérez Hernandez

DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldia de
esta propia fecha.
Villa de Brefia Alta, a 26 de febrero de 2016.
La Secretaria Acctal.,
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	ANEXO IV
	D. …………………………………….., con DNI ……………………..y domicilio en ………………………, Calle…………………………………….Nº …………………….., actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa…………………………….., con CIF………………………, a la cual represento en calidad de………………, enterado de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y del de prescripciones técnicas que habrán de regir la contratación del servicio de limpieza viaria del municipio de la Villa de Breña Alta, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD ante el órgano de contratación que la indicada empresa/contratista está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de carácter salarial y que adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, de cumplimiento de las obligaciones salariales, de la seguridad social, y resto de obligaciones derivadas de la aplicación del correspondiente convenio colectivo.
	Villa de Breña Alta, a 26 de febrero de 2016.

