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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE RE-
GIR EL CONTRATO DE OBRA DE “ACONDICIONAMIENTO DE LA CRUZ DE LA 

PAVONA (SEPARATA 1ª)”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICI-
DAD. 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO; NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 
MEDIANTE EL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CON-

TRACTUAL 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la contratación de las 
obras de Acondicionamiento de la Cruz de La Pavona, en  su separata 1ª. 

Según el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de abril de 2008 por el que se establece una nueva clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA), y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3696/93 del Consejo, 

el código correspondiente a la presente contratación es el siguiente: 41004. 
Asimismo, según el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre 
de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), el 
objeto del contrato se corresponde con el siguiente código: 45212000-6: Trabajos de 
construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura, el aloja-

miento y los restaurantes. 
La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el 

contrato que regula el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto cabe mani-

festar que municipios tienen competencia propia en materia de equipamientos cultura-
les conforme al artículo 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Ba-

ses de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre 
de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ante la necesidad de do-
tar de un local a los cruceros de la Cruz La Pavona, para el almacenaje de los útiles y 

materiales para el enrame de la Cruz, a la vez que sirva de local para el desarrollo de 
otras actividades culturales y sociales de los vecinos, y asimismo, acometer el acondi-
cionamiento como espacio libre público de su entorno en cumplimiento de las determi-

naciones del PGO, se pretende acometer en esta separata, la ejecución de trabajos de 
movimientos de tierra, compactado del terreno, cimentación, ejecución de saneamien-
to horizontal, fosa séptica y pozo absorbente, fábrica de bloques, pilares y forjados, 

instalaciones-Tv, fontanería, etc-, revestimientos, pavimentos y alicatados carpintería y 
pintura, sin acometer la colocación de la cubierta de teja, y según la redacción del pro-
yecto técnico de esta separata, aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de 

marzo de 2016. 
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  
La Memoria. 

El Cuadro de Precios. 
El pliego de prescripciones técnicas.  
El documento en que se formalice el contrato.  

La oferta del licitador que resulte adjudicatario. 
Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 

conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
El contrato se estructura en un solo lote, licitándose por la totalidad del objeto. 
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2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.  
El contrato a realizar se califica de contrato administrativo de obra tal y como se estable-
ce en los artículos 6 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante 
TRLCSP). 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su co-

rrespondiente de prescripciones técnicas, para lo no previsto en los pliegos, el contrato 
se regirá por el TRLCSP; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-

co (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (RGLCAP), en 
todo lo que no se oponga a la anterior; y tal como establecen los artículos  

19.2 y 305.1 del TRLCSP; supletoriamente se aplicarán el resto de las normas de dere-
cho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. En todo caso será de 

aplicación respecto de los pliegos lo dispuesto en el artículo 68.3 del RGLCAP. 
 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

El órgano de contratación, será el Alcalde en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adi-
cional Segunda, apartado segundo del TRLCSP. 

El  órgano de contratación tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y de-
terminar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impug-
nación ante la Jurisdicción competente. 

4.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá acceso a través de la 
página www.balta.org.  
En el perfil del contratante del Ayuntamiento se ofrecerá información relativa a la convo-

catoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y documentación complementaria, en su caso. 
 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO.  
La duración del contrato será de 2 meses  a contar desde el siguiente a la firma del Acta 
de Comprobación de Replanteo.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de ejecu-
ción podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean 

imputables, siempre que las justifique debidamente. 
 
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

El presupuesto base de licitación es de 54.204,88€. 
El importe del IGIC (7%) asciende a: 3.794,30€ 
El presupuesto total asciende a: 57.998,65€. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato 
contemplando las modificaciones que se indican en los presentes pliegos ascienden a 
54.204,88€. 

 La distribución en las anualidades es: 
2016: 54.204,88€. IGIC excluido. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del TRLCSP, el valor del contrato se ha 

determinado por precios unitarios. 
En la aplicación presupuestaria nº 337.60925 , con cargo a la que se atenderán los gas-
tos, existe el crédito preciso para atender las obligaciones que se deriven del cumpli-

miento del contrato. 

http://www.balta.org/
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7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado sin publicidad, de 
conformidad con el artículo 171.d) y 177.2 del TRLCSP. 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por los 

gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en 
ningún caso el límite total de 500€. 

8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios que, teniendo plena 
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los me-
dios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 
 
Las personas jurídicas sus prestaciones deberán estar comprendidas dentro de los fines, 
objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acredi-
tar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros 
profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la 
LCAP. 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por 
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las activi-
dades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a 
que se refiere el artículo 55 TRLCSP. 

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.5 del RGLCAP, en la redacción 
dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determina-
dos preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, no se exige la 
acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional.  

4.- En el caso de empresas comunitarias, estas deberán estar habilitadas para ejecutar 
la obra que se pretende contratar, de acuerdo con la legislación del Estado en el que 
estén establecidas. Cuando dicha legislación requiera una autorización especial o la per-
tenencia a una determinada organización para la realización del contrato, deberán acre-
ditar el cumplimiento de este requisito, tal y como establece el artículo 58 del TRLCSP. 

5.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siem-
pre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o supo-
ner un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.  

6.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la repre-
sentación de personas debidamente facultadas para ello.  
 

9. GARANTÍAS EXIGIBLES. 
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9.1.-  Garantía Provisional: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 del 

TRLCSP, no procede la constitución de la garantía provisional. 
 
9.2.- Garantía Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más venta-

josa, estará obligado a constituir una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 

100 del presupuesto base de licitación del contrato, IGIC excluido. La constitución de 

esta garantía deberá ser acreditada por el licitador que haya presentado la oferta eco-

nómicamente más ventajosa en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente 

a que se hubiese recibido el requerimiento del órgano de contratación. 

 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el ar-

tículo 100 del TRLCSP. 

Esta garantía se constituirá en efectivo, valores de deuda pública, mediante aval banca-
rio (se adjunta modelo de aval en el Anexo VII), retención de precio previa autorización 

expresa a tal efecto del contratista ( se adjunta modelo de autorización en el Anexo VIII) 
y mediante deducción en la certificaciones mensuales que fuesen necesarias para alcan-
zar el importe de la garantía, o por contratos de seguros de caución, en los términos y 

condiciones que contemplan en los artículos 96 y 97 del TRLCSP.  
 
10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIA-

CIÓN,  
10.1 Presentación de Proposiciones 

Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados, en 
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o 
la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la e m-

presa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente.  
Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas del órgano de contratación, 

dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, 
la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación.  
De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo o en los registros de 

cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, 
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las 
entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscr i-

to el oportuno convenio. 
 En caso de presentarse por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposi-
ción del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 

de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, y en todo caso, hasta las 
14:00 horas del último día del plazo. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio.  

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  
10.2 Aspectos objeto de negociación: 

El órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas ca-
pacitadas para la realización del contrato, si ello es posible, con las cuales negociará los 
aspectos económicos y técnicos que se detallan a continuación, dentro de los límites esta-

blecidos en el presente pliego. 
1.- Mejoras 
2.- Ampliación del plazo de garantía 

3.- Baja económica. 
 
11. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.  

Las proposiciones se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:  
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EL SOBRE NÚMERO 1. Deberá tener el siguiente título “SOBRE Nº 1 DOCUMENTA-

CIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CRUZ DE LA PAVONA (SEPARATA 1ª)”.   

Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 146.4 del TRLCSP, la docu-
mentación que se indica en el siguiente apartado: 
1.- Declaración responsable del licitador, debidamente firmada conforme al modelo que 

se adjunta como Anexo III, en la que indique expresamente que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la administración. Esta declaración deberá 

incluir la manifestación expresa que cumple las condiciones de: 
Personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su representación. 
Capacidad de obrar. 

Circunstancia de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administra-
ción conforme al artículo 60 del TRLCSP. 
Manifestación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias impuestas por las 

disposiciones vigentes. 
Manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

2.-  Las Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación 
de exclusión social, y que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia 
regulada en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, deberán aportar los siguientes 

documentos:  

 a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y 

porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla. 

b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el 

personal de la empresa. 

c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución 

o certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 

e) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en 
alguno de los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 

de Integración Social de los Minusválidos, deberá aportar, además, declaración del 
Servicio Público de Empleo competente de que la empresa se encuentra en alguno de 
los citados supuestos de excepcionalidad. 

 
B) EL SOBRE Nº 2 Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 2: PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE OBRA DE “ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CRUZ DE LA PAVONA (SEPARATA 1ª)”.  

La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorpora como anexo I. 
En este sobre se incluirán las ofertas respecto de los criterios de adjudicación previstos 
en la cláusula 13. Asimismo, se incluirá la manifestación de la voluntad o no de negociar 

de acuerdo al modelo del Anexo II. 
 
12. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS REQUISITOS 

DE LAS MISMAS.  
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Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado en la carta de invitación y hasta 

las 14 horas del último día del plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 10 de 
estos pliegos. 
 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondi-
cionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condicio-

nes, así como del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibil i-
dad de variantes o mejoras cuando así se establezca.  
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  

No se admitirá la presentación de variantes o alternativas. 
 
13.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes crite-
rios:  

CRITERIOS PONDERACIÓN 

 Concepto Puntos 

1 MEJORA 75 

2 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 15 

3 BAJA ECONÓMICA 10 

 

1º MEJORAS 
Se establecen las siguientes mejoras sobre las que pueden ofertar los licitadores, relati-
vas a unidades de obra que figuran en el Proyecto técnico, y sobre la base de los precios 

descompuesto adjuntos a cada mejora. 
MEJORA 1 
 

M2 Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra basáltica en 
fábrica de e=0,50-1,50 m, colocada con HM-20, incluso rejunta-
do y limpieza de la misma. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

MURO DE CON-
TENCION 

 
27,000 

 
2,000 

 
54,000 

   

      
54,00 54,00 

 Total m2  ......: 54,00 73,66 3.977,64 € 



 
       A Y U N T A M I E N T O  

           DE  LA  
       VILLA DE BREÑA ALTA 

       Blas Pérez González, 1 
 Telf. 922 437 009 - Fax. 922 437 597 

      38710 BREÑA ALTA - S/C de Tenerife 
 

 7 

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
m2 Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra basáltica en 

fábrica de e=0,50-1,50 m, colocada con HM-20, incluso rejuntado 
y limpieza de la misma. 

 

E01CC0020 1,100 m³ Piedra en rama tamaño 
máximo 30 cm 

14,190 15,61 

A03A0060 0,300 m³ Hormigón en masa HM-
20/P/16/I 

100,160 30,05 

M01A0010 1,100 h Oficial primera 12,000 13,20 

M01A0030 1,100 h Peón 11,500 12,65 

%0.03 3,000 % Costes indirectos 71,510 2,15 

   Total por m2 ............: 73,66 

Son SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
por m2. 

 

 

MEJORA 2 
M2 Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra basáltica en 

fábrica de e=0,50-1,50 m, colocada con HM-20, incluso rejuntado 
y limpieza de la misma. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

MURO DE 
CONTENCION 

 
27,000 

 
1,000 

 
27,000 

   

      
27,00 27,00 

 Total  ......: 27,00 73,66 1.988,82 €  

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS: 
m2 Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra basáltica en 

fábrica de e=0,50-1,50 m, colocada con HM-20, incluso rejuntado 
y limpieza de la misma. 

 

E01CC0020 1,100 m³ Piedra en rama tamaño 
máximo 30 cm 

14,190 15,61 

A03A0060 0,300 m³ Hormigón en masa HM-
20/P/16/I 

100,160 30,05 

M01A0010 1,100 h Oficial primera 12,000 13,20 

M01A0030 1,100 h Peón 11,500 12,65 

%0.03 3,000 % Costes indirectos 71,510 2,15 

   Total por m2 ............: 73,66 
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Son SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
por m2. 

 

 
El detalle constructivo del muro de contención sobre la que se basan las mejoras es el 

siguiente: 

 
Cada mejora será independiente, y los licitadores deberán ofertar la mejora en su totali-
dad, caso contrario, se puntuaría la misma con 0 puntos. 
 

La puntuación máxima será de 75 puntos, y se distribuye entre las mejoras de la siguien-
te forma: 
Mejora 1: 50 Puntos 

Mejora 2: 25 Puntos 
2º AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. 

Se valorará la ampliación del plazo de garantía de la obra, respecto del mínimo de 1 año, 
y se puntuará a razón de un punto por cada dos meses de ampliación, hasta un máximo 
de 15 puntos. 

3º.- BAJA ECONÓMICA. 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja que no haya sido rechazada y al 
resto de las ofertas de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Pe=Bo/Bmax*10 
Donde: 
Pe= Puntuación económica de la oferta. 

Bo= Baja de la oferta. 
Bmax= Baja de la oferta más económica entre las ofertadas que en su caso, no hayan 
sido rechazadas por presentar valores anormales o desproporcionados. 

A la proposición económica que no oferte baja respeto del presupuesto base de licitación 
se le asignará 0 puntos. La puntuación económica de la oferta se redondeará al segundo 
decimal.  

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 TRLCSP, se considerarán ofertas 
con valores anormales o desproporcionados, aquellas en las que el precio ofertado sea 
inferior en más de un 10 por ciento a la media aritmética de los precios ofertados por los 

licitadores o más de un 20 por ciento a la otra propuesta si no se presentan más de dos 
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ofertas. En el caso de que se presente un único licitador se considerará oferta anormal-

mente baja si el precio ofertado fuese inferior, en un 25 por ciento, respecto del presu-
puesto máximo de licitación. 
En caso de que el órgano de contratación/Mesa de contratación, aprecie una proposición 

desproporcionada o anormal, procederá a dar audiencia al licitador afectado y tramitará 
el procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 TRLCSP, precisando las 
condiciones de la oferta de acuerdo a lo establecido en dicho apartado 3, y en vista de su 

resultado acordará su aceptación o rechazo, y en su caso, acordará la adjudicación a 
favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa 

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los crite-
rios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudica-
ción del contrato la empresa que tenga en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al dos por ciento.  

 

De existir varias empresas licitadoras que hubieran empatado en cuanto a la proposición 
más ventajosa y acreditaran tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al dos por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su 
plantilla. 
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas 
tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económica-
mente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudi-
cación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en el caso de que conti-
nuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo. 
 
14.-  MESA DE CONTRATACIÓN Y EXAMEN DE LAS OFERTAS. 

14.1.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCP, no procede la 
constitución de Mesa de Contratación. 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, el órgano gestor procederá el día 
siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones (sí ese 

día fuese sábado, la apertura se trasladará al primer día hábil que le siga. No obstante, si 
se hubiese recibido anuncio de la presentación de una proposición por correo, la apertu-
ra de esta documentación se retrasará hasta el día hábil siguiente a su recepción o en su 

defecto, al undécimo día natural siguiente a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones) a la calificación de la documentación general contenida en el 
Sobre 1 presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la docu-

mentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concedién-
dole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la do-

cumentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, no será admitido a la licitación. 
15.- NEGOCIACIÓN DE LAS OFERTAS. 

El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas respecto de 

los aspecto objeto de negociación a que se refiere la cláusula 10.2. 

La negociación de las condiciones del contrato será obligatoria para el órgano de 

contratación y potestativa para los licitadores, los cuales, al presentar las 
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proposiciones iniciales expresarán su voluntad de negociación y los criterios sobre 

los que estén dispuestos a negociar, o su voluntad de no negociar, de acuerdo al 
modelo que figura como Anexo II. En el caso que todos los licitadores expresen su 
voluntad de no negociar, no se realizarán los trámites de negociación ni se 

presentarán proposición definitivas y la adjudicación se basará en la valoración de 
las proposiciones iniciales. 

 A los efectos de la negociación el órgano de contratación en primer lugar evaluará 
las proposiciones recibidas (iniciales), y comunicará a cada licitador que hubiera 
expresado su voluntad de negociar, a través del fax indicado en los sobres nº 1 y 

nº 2, o en su defecto mediante notificación personal, las condiciones del contrato 
en función de las proposiciones iniciales presentadas, (sin que en ningún caso 
pueda divulgarse la identidad de los candidatos y el contenido de su oferta), y el 

plazo de presentación (no superior a 48 horas, salvo sábado o inhábil) de la propo-
sición definitiva (conforme al modelo que figura como Anexo IV), y que se presen-
tará en un sobre con la siguiente rúbrica: "SOBRE Nº 3: PROPOSICIÓN DEFINITIVA 

PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICI-
DAD DEL CONTRATO DE OBRA DE “ACONDICIONAMIENTO DE LA CRUZ DE LA 
PAVONA (SEPARATA 1ª)”.  

 

En todo caso, en la negociación se velará por que todos los interesados reciban igual 

trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, información que pueda dar 
ventajas a determinados interesados con respecto al resto. 

Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso, 
hasta el plazo máximo de resolución del procedimiento. 
 

En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las 
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan 
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no 

se falsee la competencia. 
 

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar 
constancia en el expediente. 
 

16.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
Una vez verificado el contendido de los sobres nº 3, si hubo negociación, o en su defec-
to, el sobre nº 2, el órgano de contratación valorará y clasificará, por orden decreciente, 

las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o desproporcio-
nadas, atendiendo  a los criterios de adjudicación señalados en la cláusula 13, pudiendo 
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto  de determinar 

el licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa. 
 
16.1 El órgano de contratación requerirá al licitador cuya oferta considere 

justificadamente como la mejor, para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la siguiente 
documentación de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la 

LCAP: 
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 

de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de 
pago.  

 
El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 

epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe corres-
pondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en 
que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Adminis-
tración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Adminis-
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tración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarías con la misma.. 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o do-
cumentos correspondientes a las obligaciones tributarías que se relacionan en el artículo 
13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Segu-
ridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá 
de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su 
caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con 
la normativa vigente aplicable al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento 
podrá comprobar de oficio la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Administración del Estado. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miem-
bros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributa-
rias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad com-
petente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación rela-
cionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

16.2.- Asimismo, y en el plazo indicado de diez días hábiles, el licitador propuesto adju-
dicatario deberá aportar la documentación que se relaciona a continuación acreditativa 
de cumplimiento de las condiciones  establecidas legalmente para contratar con la admi-
nistración (art. 146.4 del TRLCSP).  

2.1 Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individua-
les, copia auténtica del DNI. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura 
de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el co-
rrespondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

a) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea acreditarán su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación 
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada 
o un certificado, de estar inscritos en alguno de los registros que se indican en el Anexo I 
del Registro General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

b) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la representación diplomática española en el Estado correspondiente , en la que 
se haga constar que figuran inscritos en el Registro Local, profesional, comercial o análogo, 
o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las activida-
des que constituyen el objeto del contrato. 
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Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente espa-
ñola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación empresas 
españolas en la contratación con la Administración, en forma análoga, o en su caso, que 
dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio. 

c) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal de empre-
sas, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del TRLCSP,  cada uno de ellos 
deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromi-
so de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudi-
catarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones derivados del contrato hasta la extin-
ción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otor-
gar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

2.2.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador 
otorgada ante la Secretaría General del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta (conforme 
modelo del Anexo IX), o mediante acta de manifestaciones ante notario público, referida, al 
menos a los seis últimos meses precedentes a la presentación de la documentación, de no 
estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración conforme al artículo 
60  del TRLCSP. 

2.3.- Las empresas extranjeras han de aportar la declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
2.4.- La presentación por el licitador del certificado de inscripción en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Au-
tónoma Canaria, eximirá de presentar la siguiente documentación: 
a) Acreditativa de la personalidad y representación, siempre y cuando la represen-

tación sea la misma que conste en el Certificado aportado. No obstante, se podrá 
requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar el 
objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato. 

b) Acreditativa de la capacidad de obrar. No obstante, se podrá requerir la aporta-
ción de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social 
de la empresa es adecuado al objeto del contrato. 

c) Acreditativa de la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar, conforme 
al artículo 60 del TRLCSP. 

 
El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasi-
ficadas del Estado o de la Comunidad Autónoma Canaria deberá ir acompañado en 

todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 

La indicada inscripción no eximirá de acreditar la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación origi-
nal o bien copias auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente. 

La fecha que determinará la apreciación de la concurrencia de los requisitos de capaci-
dad exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. En caso contrario, se entenderá que el licitador no cum-
ple con tales requisitos establecidos legalmente para contratar con la Administración.   

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada al 
a que se refiere el art. 146.4 del TRLCSP, y señalada anteriormente se comunicará dicha 
circunstancia por fax, telegrama o correo electrónico al licitador, dejando constancia de 
dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábi-
les para que lo subsane. Ahora bien, si en el plazo de subsanación concedido el licitador 
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no subsana la documentación requerida o subsana fuera de plazo, se entenderá que el 
licitador propuesto como adjudicatario ha retirado materialmente su oferta, en aplicación 
de lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, procediéndose a recabar la documen-
tación recogida en los artículos 151.2 y 146.1 del TRLCSP al licitador siguiente por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
Igualmente de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento del apartado 16.1 de 

esta cláusula, y la garantía definitiva,  en el plazo señalado, se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

16. 3.- El contratista propuesto como adjudicatario deberá aportar con la documentación 
indicada en los apartados anteriores, la declaración de que está al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones de carácter salarial y de que adquiere el compromiso formal 

con el Ayuntamiento de cumplimiento de la obligaciones salariales, de la seguridad social 
y resto de obligaciones laborales derivadas de la aplicación del correspondiente convenio 
colectivo, conforme al modelo que se adjunta como Anexo V. Asimismo, deberá acreditar 

que adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento, de satisfacer o haber satisfe-
cho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las exigencias en materia de 
prevención de riesgos laborales referidos a los servicios o actividades incluidos en el 

objeto del contratos y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa 
destine a la realización de los mismos, conforme al modelo que figura como Anexo VI. 
 

17.- ADJUDICACIÓN.- 
 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, concretando y fijando los términos defini-

tivos del contrato. 

La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas 

presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 
declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del 

TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste 
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos 

casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente 
ocasionado. 
La adjudicación del contrato será notificada a los participantes y publicada en los plazos 

y en los términos determinados en  el TRLCSP.  
 La resolución de adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de tres meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el 

indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán 
retirar sus ofertas. 

18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACVIÓN. 
18.1 El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de 

quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento 
administrativo de formalización del contrato, momento en que se perfecciona el mismo, al 
que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego 

de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, y en su caso, la 
documentación que se determine en los presentes pliegos.  
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Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y 

con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 
como tal. 
 El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo 

caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se lle-
vara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administra-
ción podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no forma-

lización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños 
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
18.2.- La documentación presentada por los licitadores que no hayan resultado seleccio-

nados, podrá ser retirada por éstos transcurridos 3 meses contados desde el día siguien-
te a la notificación de la adjudicación, y durante el plazo de treinta días naturales, salvo 

que el órgano de contratación considere oportuno retenerla en el supuesto de que se 
haya interpuesto reclamaciones o recursos, o exista alguna incidencia administrativa, 
Transcurrido el plazo para retirar la documentación, el órgano de contratación dispondrá 

de la documentación no retirada por los licitadores, quedando exenta de toda responsa-
bilidad. 
19.- CONFIDENCIALIDAD.  

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudica-
ción y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán 
designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las 

ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta in-
formación sin su consentimiento.  

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella informa-
ción a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubie-
se dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturale-

za deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años 
desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establez-
can un plazo mayor. 

20.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 
excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 229 de la TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del 
Reglamento General de la LCAP. 

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, 
el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de 
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la 

autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, 
y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la 

firma del acta. 

21.-  PROGRAMA DE TRABAJO. 

Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será necesario que el 

contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa 
de trabajo del proyecto aprobado. 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

El contratista está en su caso, obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
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posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones.  
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el contratista 
colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, 

como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras 
contratadas por el Gobierno de Canarias. 

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la 
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, 
corriendo los gastos por cuenta del contratista. 

23.- DIRECCIÓN DE LA OBRA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 

Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada 
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por 
ella contratado. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta suje-
ción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 
Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 

adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 31 del pre-
sente pliego.  

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 

afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos con-
tratos. 

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro 
de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, 

en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista. 

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispues-
to en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción (en adelante LRSSC). 

24.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO  

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del 

mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará 
al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En particular, le co-
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rresponderá a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguien-

tes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso 

de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP). 

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1 
TRLCSP) 

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultati-
vo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II del Libro IV del 

TRLCSP. 
 

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 

conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el 
director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal 
deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 

para las partes. 

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el 

designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de 
sus atribuciones. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  

Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la 

obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a 
la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en 

tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo 
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a 

las condiciones del contrato. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 231 del TRLCSP. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí 
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 

Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.  

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo 

tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto 
del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Son de cuenta del contratista todos los gastos de formalización del contrato, si éste se 

elevare a escritura pública. 

 Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, 
y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del 
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contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado 

por la Administración, que se indicará como partida independiente.  

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 

contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato. Serán de 
cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la 
dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. 

No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los 
gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos 
en la calidad y en la ejecución de la obra.  

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS 

27.1.- Abonos al contratista  

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones mensuales de 
la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en 

los diez días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a 
efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo,  
debiendo  contar  aquellas  con  el visto bueno del facultativo supervisor de la obra 

designado por la Administración. 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con 

la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como respon-
sable del contrato. La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del 
plazo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, según la redacción dada por la Ley 

11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crec i-
miento y de la creación de empleo. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un 

mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los 

perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los 

plazos contractuales, no teniendo  derecho,  sin  embargo,  a  percibir mayor cantidad del 
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones 
que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. Previa petición 

escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y 
gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías 
previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.  
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El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión  surta 
efectos,  y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es 
preciso que se le notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

27.1 Revisión de Precios 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 89 del TRLCSP no procede la revisión de precios. 

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS  

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en la cláusula 5 del presente pliego. 

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable 
al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 
pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato. Cada vez que las 
penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar 

la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 

contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al 
contratista. 

 La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por 

un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.  

29.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, [el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía consti-

tuida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incum-
plimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.  

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá 
optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las siguientes penalidades. 

30.- SUBCONTRATACIÓN  

El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que 
el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por ciento del importe de 
adjudicación del contrato. 

Para llevar a cago la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 

contrato principal, el contratista deberá comunicarlo al órgano de contratación por escrito 
con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en la que haya de iniciarse la 
ejecución del subcontrato, 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 
contrato principal, el contratista deberá comunicarlo al órgano de contratación por escrito 
con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la 

ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 
Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con 
indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe. 
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Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario 

público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del 
artículo 60 del TRLCSP. 

Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros 
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de 
adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de 

los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el 
que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del 

contrato principal. 
 Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 60 del TRLCSP.. 
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo 

de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo 
no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones 
producidas. 

 
Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o 
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe 

o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista 
para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido 
subcontratación.  

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que 
lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los 

requisitos y régimen establecidos en dicha ley. 

31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en 
los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del 

TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. En todo caso podrán 

introducirse las siguientes modificaciones: 

En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 

modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 
del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 107 del TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero 

ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse 
audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, 
a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que 

estime convenientes.  

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al 

contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación 
con el artículo 156 de dicho Texto Refundido. 
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Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 

acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 
a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el con-
tratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas 
en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los pre-

cios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del 
contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios 

que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.  

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del pro-

yecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las ac-
tuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

32.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS  

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP y la cláusula 26 del presente 

pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han 
motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada 
por el un representante del órgano de contratación, por el contratista y por el director de 

la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales 
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra 
suspendida. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste. 

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 1 mes, de 
acuerdo con lo preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, 

deberán concurrir el designado por la Administración como responsable del contrato, en su 
caso, o un facultativo designado por la Administración al efecto, así como un representante 
de la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras 

y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 
acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar 
así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo 

el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 

desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán  los 
efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 168 del Reglamento General de la LCAP. 

No podrán realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.  

34.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
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Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 
del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP. 

Son causas de resolución del contrato además las especiales que se fijan a continua-
ción, con los efectos que se establecen en la normativa vigente: 

   a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguri-
dad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relaciona-

dos con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se 

entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no 
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales preci-
sos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este su-

puesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona contra-
tista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requeri-
miento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 

 Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o supe-

rior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de és-
ta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y 
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos 

de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.  

d)   Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma dis-

tinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y 
a la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP. 

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de eje-
cutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de 
producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la presta-

ción en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo 
contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del ex-
pediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista 

quedará obligada, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contrata-
ción, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables pa-
ra evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el 

apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP.  

f)    El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP y en el presente 
pliego sobre el régimen de subcontratación. 

g) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación 
del contrato, sin autorización previa de la  Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

h) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna 

de las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en 
incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad. 
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i) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el 

artículo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará 
la resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración 
los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la 

normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcan-
ce, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo 
que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario el órgano de contrata-

ción, una vez haya notificado a la persona contratista la liquidación de las ejecutadas, 
podrá acordar la continuación, sin perjuicio de la posibilidad de impugnación de la valo-
ración efectuada en los términos del artículo 239.5 del TRLCSP. 

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir 
las instrucciones dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias 

para posibilitar la continuación de las obras. La persona contratista se obliga a indemni-
zar de todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o a la nueva persona con-
tratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación. 

Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indica-

dos, las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se 
regula la subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el in-
cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de 

la subcontratación en el sector de la construcción. 

35.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN  

 Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 
al contratista, dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición, a cuenta de la 
liquidación del contrato. 

En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere 
la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del 

contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director 
formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al 
contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los 

reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del contratista o del 

transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de 
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la 
misma.  

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a 
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, 

en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

36.- PLAZO DE GARANTÍA  

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la 
fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar 
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

Durante el plazo de garantía, la persona contratista queda obligada a su costa a la conser-
vación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, 

salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración, por haber 
sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato, Por tanto, 
el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan 

observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar 
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de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el 

presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP. 

37. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía de un año, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación 
de aquélla. 

Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 

demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido 
las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 

38.- JURISDICCION COMPETENTE. 
El adjudicatario se somete a las decisiones del órgano de contratación y a la jurisdicción 

contenciosa-administrativa en las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos de este contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 
TRLCSP. Las resoluciones del órgano de contratación tienen carácter inmediatamente 

ejecutivo y agotan la vía administrativa. Contra estas resoluciones, los interesados pue-
den interponer, en el plazo de un mes a contar del día siguiente de su notificación, recur-
so potestativo ante el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 

116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común o directamente recurso con-
tencioso administrativos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo (resultará apli-

cable el procedimiento abreviado cuando la cuantía sea superior a 13.000€), en el plazo 
de dos meses  a contar del día siguiente a la notificación de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administra-

tiva. 
Si opta por presentar el recurso de reposición antes enunciado, no se podrá interponer 
recurso Contencioso-Administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya 

producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Expediente nº 5/2016 

Contratación de la obra “ACONDICIONAMIENTO DE LA CRUZ DE LA PAVONA (SE-
PARATA 1ª)”.   
Presupuesto de licitación: 54.204,35€ 

IGIC: 3.794,30€. 
Presupuesto total: 57.998,65€ 
 D/Dª. ……………………………provisto con D.N.I. nº………………………… , con domici-

lio en…………………………, actuando en nombre propio (o en representación de 
……………………, con C.I.F………………. ), comparece y DICE: 
1º.- Que en fecha ……………………se me ha invitado a participar en el procedimiento 

negociado sin publicidad del contrato referenciado. 
2º.- Que conoce y acepta el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicables, 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3º. Que a los efectos de participar en el citado procedimiento de adjudicación la  
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EMPRESA:.......................................................CON NIF/CIF Nº………………… ..........., 

DOMICILIO 
EN....................................................………………………………….LOCALIDAD:................
...........C.P.:......................TELEFONO:.........................................FAX:………………………

CORREO ELECTRÓNICO:……………………………………….., formula la siguiente 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 
 

Oferta un importe de ………………………€, (………………………………………….Euros), 
IGIC excluido, lo que representa una baja en la ejecución del presupuesto del 
…………%. El importe del IGIC a soportar por la Administración asciende a 

………………..Euros. 
 Asimismo oferta: 
- Mejoras: (indicar las mejoras que oferta) 

- Ampliación del plazo de garantía:        meses.      
 

En ………………….a ………de ……………………de 201. 
Firmado 

 

 
Firma y Sello del licitador. 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA 

ANEXO II 

MODELO DE MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD O NO DE NEGOCIAR. 
D/Dª. …………………………………….., con DNI ……………………..y domicilio en 
………………………, Calle…………………………………….Nº …………………….., ac-

tuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empre-
sa…………………………….., con CIF………………………,  a la cual represento en cali-
dad de………………., a efectos de la tramitación de la fase de negociación del contrato 

de obra de Acondicionamiento de la Cruz de La Pavona (Separata 1ª) 
. 
 

MANIFIESTA.- 

 La voluntad como licitador de negociar los siguientes criterios de adjudicación (mar-

car lo que proceda): 
 Mejoras 
 Ampliación del plazo de garantía 
 Baja económica 

 La voluntad como licitador de NO negociar los criterios de adjudicación. 

en ………………………, a ………de……………………de 201. 
 

Firma y Sello del licitador. 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LAS CONDICIONES 

PARA CONTRATAR Y DE CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 
 
D/Dª. …………………………………….., con DNI ……………………..y domicilio en 

………………………, Calle…………………………………….Nº …………………….., ac-
tuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empre-
sa…………………………….., con CIF………………………,  a la cual represento en cali-

dad de………………, enterado de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
del de prescripciones técnicas que habrán de regir la contratación de la obra Acondicio-
namiento de la Cruz de La Pavona (Separata 1ª), DECLARO BAJO MI RESPONSABILI-

DAD ante el órgano de contratación que la entidad que represento: 

 Cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Adminis-

tración, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLCSP). 

 Tiene la debida personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. 
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 No se halla incursa en ninguna prohibición de contratar con la Administración, con-

forme a lo previsto en el artículo 60 del TRLCSP. 

 Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, impuestas por 

las disposiciones vigentes, con la Administración Estatal y con la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración 
en ………………………, a ………de……………………de 2016. 

 
Firma y Sello del licitador. 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSICIÓN DEFINITIVA. 
Expediente nº 5/2016 
Contratación de la obra ACONDICIONAMIENTO DE LA CRUZ DE LA PAVONA (SE-

PARATA 1ª)”.   
 Presupuesto de licitación: 54.204,35€ 
IGIC: 3.794,30€. 

Presupuesto total: 57.998,65€ 
 D/Dª. ……………………………provisto con D.N.I. nº………………………… , con domici-
lio en…………………………, actuando en nombre propio (o en representación de 

……..……………………, con C.I.F………………. ), comparece y DICE: 
1º. Que a los efectos de la fase de negociación del contrato referenciado formula la si-
guiente PROPOSICIÓN DEFINITIVA: 

Oferta un importe de ………………………€, (………………………………………….Euros), 
IGIC excluido, lo que representa una baja en la ejecución del presupuesto del 

…………%. El importe del IGIC a soportar por la Administración asciende a 
………………..Euros. 
 Asimismo oferta (1): 

- Mejoras: 
- Ampliación del plazo de garantía:              
 (1): No se formulará oferta si en la proposición inicial se alcanzó el límite máximo 

de puntuación. 
En ………………….a ………de ……………………de 201. 

Firmado 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES LABORAES  

D/Dª. …………………………………….., con DNI ……………………..y domicilio en 
………………………, Calle…………………………………….Nº …………………….., ac-
tuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empre-

sa…………………………….., con CIF………………………,  a la cual represento en cali-
dad de………………, enterado de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
del de prescripciones técnicas que habrán de regir la contratación de la obra Acondicio-

namiento de la Cruz de La Pavona (Separata 1ª),  DECLARO BAJO MI RESPONSABI-
LIDAD ante el órgano de contratación que la indicada empresa/contratista está al corrien-

te en el cumplimiento de las obligaciones de carácter salarial y que adquiere el compro-



 26 

miso formal con el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, de cumplimiento de las obliga-

ciones salariales, de la seguridad social, y resto de obligaciones derivadas de la aplica-
ción del correspondiente convenio colectivo. 
Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración 

en ………………………, a ………de……………………de 2016. 
 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
D/Dª. …………………………………….., con DNI ……………………..y domicilio en 
………………………, Calle…………………………………….Nº …………………….., ac-

tuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empre-
sa…………………………….., con CIF………………………,  a la cual represento en cali-
dad de………………. 

DECLARA: Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de la 
Villa de Breña Alta, de satisfacer o haber satisfecho antes del inicio de los trabajos para 
la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos 

en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos o maquinaria que la e m-
presa destine a la realización de los mismos: 

 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales (y su modificación por la Ley 54/2003) y cuantas reglamenta-

ciones que la desarrollen le sean de aplicación. 

 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del Capítulo III 

de Reglamento de Servicios de Prevención (R.D. 39/1997) en lo relativo a la or-
ganización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesa-

rias para el desarrollo de la actividad. 

 Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos in-

herentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención 
que se deban adoptar. 

 Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de 

su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

 Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cum-

plan la legislación que le resulte de aplicación. 

 Poner en su caso, a disposición de los trabajadores equipos de protección indivi-

dual adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente. 

 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 

los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos ne-

cesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el art. 4 de 
la Ley 54/2003, (art. 32-bis añadido a la Ley 31/1995). 

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración 

en ………………………, a ………de……………………de 2016 
ANEXO VII 

MODELO DE AVAL 

La Entidad (razón social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recípro-
ca),………………………………………….., con CIF ……………………………., con domici-
lio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 

………………………………………………………….en la calle/plaza/avenida 
…………………………………………………….., y en su nombre (nombre y apellidos de 
los Apoderados)……………………………………………………………………………………, 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la 
representación de la parte inferior de este documento. 

AVALA 

A: (nombre y apellidos o razón social del avalado) ,…………………………………………, 
con CIF/NIF ……………………………….., en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para responder de las obligaciones 
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derivada del contrato de obra de ……………………………………………………….., ante 

el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta, por importe de (en le-
tra)…………………………….Euros, (en cifra)………………………………………. 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa 

a los beneficios de excusión y división y con compromiso de pago al primer requerimien-
to de la Administración. Este Aval tendrá validez hasta que la Administración resuelva 
expresamente su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro 

Especial de Avales con el número…………….. 
(lugar y fecha) 

(razón social de la entidad) 
(Firmas de los apoderados) 

 

ANEXO VIII 
MODELO DE AUTORIZACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA ME-

DIANTE RETENCIÓN DEL PRECIO  

D/Dª. ……………………………….., con NIF nº…………….., y domicilio a efectos de 
notificaciones en ……………………………………………., en nombre propio/en nombre y 
representación de la entidad mercantil …………………………………………., con CIF 

nº…………………… 
 
DICE: Que, estando propuesto como adjudicatario de la obra Acondicionamiento 

de la Cruz de La Pavona (Separata 1ª), AUTORIZA al Ayuntamiento de la Villa de Bre-
ña Alta para que retenga del precio del contrato, en la certificación/es de obra/s que co-
rresponda/n, el importe de la garantía definitiva, que asciende a la cantidad de dos mil 

setecientos diez euros con veintidós céntimos (2.710,22€), hasta que se disponga por 
ese Ayuntamiento su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Tex-

to Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y normativa de desarrollo. 

En ………………….a ………de ……………………de 201. 

Firmado 
 

ANEXO IX  

DECLARACIÓN RESONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE 
CONTRATAR . 

 

Con fecha ……. de ………..de 2016, personado ante mi, la Secretaria Acctal de la 
Corporación, D/Dª……………………………..……….., con NIF nº ……………….. actuando 
en nombre propio/ en nombre y en representación de la entidad mercantil 

………………………….., declara bajo su responsabilidad que no concurre en la misma 
ninguna de las prohibiciones para contratar con la administración que se definen en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
El  Interesado                                                           La Secretaria Acctal 

 
 

---------------------------------------------- 
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Villa de Breña Alta, a 8 de abril de 2016. 

El Técnico del Servicio de Contratación 
 
 

 
Fdo: Víctor M. Pérez Hernández 

 

…………………………………………….………………………………………………….. 
 

DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía de 

fecha 11 de abril de 2016. 
Villa de Breña Alta, a 11 de abril de 2016.  

                                                                 La Secretaria Acctal., 

 
 

 

 
 


